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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну  набавку 

Број: 404/2-83/2019 

Датум: 2.8.2019. године 

Београд, Његошева 77 

 
                         
                                                                                                                                                           

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању отвореног 

 поступка јавне набавке број 920-191/2019-VIII и Решења о образовању комисије  

у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова на уређењу управне  

зграде Градске општине Врачар број 920-192/2019-VIII,  

припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

за отворени поступак јавне набавке за  

извођење радова на уређењу управне зграде  

Градске општине Врачар 
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I – Општи подаци о јавној набавци 
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I.1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 

 

Градска општина Врачар 

Његошева 77, Београд 

http://www.vracar.org.rs/ 

 

I.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број 404/2-83/2019 су радови, то јест радови на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар. 
 

I.4. НАЗНАКА 

 

Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења оквирног споразума са једним добављачем. 

 

I.5. КОНТАКТ 

 

Градска општина Врачар 

Управа Градске општине 

Одељење за буџет, финансије и набавке 

Група за набавке 

Марина Мирчић, дипл. правник и Вишња Радојичић, дипл.економиста  

Aдресe електронске поште: m.mircic@vracar.rs и v.radojicic@vracar.rs.    

 

I.6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета: Извођење радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: Радови на високоградњи, 45210000. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
mailto:m.mircic@vracar.rs
mailto:v.radojicic@vracar.rs
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II – Упутство подносиоцима понуде како да сачине понуду  
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II.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

Напомена: 

Све обрасце на којима се захтева потпис подносиоца понуде потписује овлашћено лице 

подносиоца понуде. 

 

II.1.1. Попуњен образац o испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

Подносилац понуде треба у потпуности да попуни, потпише и печатира „Образац за оцену 

испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама“ који се налази у склопу 

Одељка IV Конкурсне документације. 

 

II.1.2. Образац „Начин подношења понуде“ 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Начин подношења понуде“, који се налази у 

склопу Одељка IV Конкурсне документације. 

 

II.1.3. Образац понуде 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде, који се налази у склопу Одељка IV 

Конкурсне документације. 

 

II.1.4. Образац понуде – Образац структуре цене 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде – Образац структуре цене“ који 

се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације. 

 

II.1.5. Образац понуде –  Подаци о подносиоцу понуде  

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде – Подаци о подносиоцу понуде“, 

који се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације. 

 

II.1.6. Образац  понуде – Подаци о подизвршиоцу/члану заједнице  

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде – Подаци о подизвршиоцу 

/члану заједнице“, који се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације. 

 

II.1.7. Образац „Изјава о независној понуди“  

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“, који се налази у 

склопу Одељка IV Конкурсне документације.      

 
II.1.8. Образац трошкова припреме понуде  

 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, који се налази у склопу 

Одељка IV Конкурсне документације, у који се уносе сви елементи који чине трошкове припреме 

понуде.    

 

Напомена:  

Уколико подносилац понуде нема или не жели да искаже трошкове припреме понуде, треба 

прецртати поља са ценама како би то било јасно, те образац потписати и оверити печатом. 
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II.1.9. Образац „Изјава о поштовању прописа о заштити на раду и других прописа“ 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о поштовању прописа о заштити на раду 

и других прописа“, који се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације.      

 
II.1.10. Документација којом се доказује испуњеност услова 

 

Документација наведена у Одељку III Конкурсне документације.  

 

II.1.11. Употреба печата 

 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 
II.2. Језик  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

II.3. Разлози за одбијање понуда  

 

Наручилац ће одбити понуде у случајевима из члана 106. Закона о јавним набавкама: 

 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

II.4. Допунска објашњења 

 

Учесник у поступку може у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, искључиво у 

писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде поштом, на доле наведену адресу, уз напомену „Објашњења – ЈНМВ број 404/2-83/2019 –

Радови на уређењу управне зграде Градске општине Врачар“.  

 

У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Напомена:  

Комуникација у предметном поступку се одвија писаним путем, односно путем поште или 

електронске поште, у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.    

 

II.5. Подношење заједничке понуде 

 

Понуда може бити поднета и као заједничка. Чланови заједнице су дужни да, уколико понуду 

подносе као заједничку то наведу у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка 

IV Конкурсне документације.   

 

Начин доказивања испуњености услова подносилаца заједничке понуде и други елементи од 

значаја за подношење заједничке понуде дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у 

делу који се односи на подношење заједничке понуде. 
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II.6. Подношење понуде са подизвршиоцем 

 

Подносилац понуде који ће део обавеза из предмета јавне набавке извршавати преко 

подизвршиоца, дужан је да то наведе у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из 

одељка IV Конкурсне документације.   

 

Начин доказивања испуњености услова подизвршиоца и други елементи од значаја за подношење 

понуде са подизвршиоцем дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у делу који се 

односи на подношење понуде са подизвршиоцем. 

 

II.7. Број понуда 

 

Подносилац понуде може да поднесе само једну понуду.   

 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких понуда. 

   

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке.   

 

II.8. Понуда са варијантама 

 

Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

II.9. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена, 

допуна или опозив понуде.   

 

ИЗМЕНА ПОНУДЕ за „ЈНМВ број 404/2-83/2019 – Радови на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар“ 

НЕ ОТВАРАТИ 

 

ДОПУНА ПОНУДЕ за „ЈНМВ број 404/2-83/2019 – Радови на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар“ 

НЕ ОТВАРАТИ 

 

ОПОЗИВ ПОНУДЕ за „ЈНМВ број 404/2-83/2019 – Радови на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар“ 

НЕ ОТВАРАТИ 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за „ЈНМВ број 404/2-83/2019 – Радови на уређењу управне 

зграде Градске општине Врачар“ 

НЕ ОТВАРАТИ 

 

II.10. Ангажовање подизвршиоца 

 

Уколико ангажује подизвршиоца, понуђач мора навести у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвршиоца. 
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II.11. Споразум у случају заједничке понуде 

 

У случају подношења заједничке понуде, понуђач је у обавези да у склопу своје понуде достави 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке и такав споразум представља саставни део заједничке понуде. 

 

II.12. Захтеви у погледу плаћања и гарантног рока 

 

Наручилац не прихвата авансно плаћање. Плаћање ће се вршити у складу са условима из модела 

оквирног споразума из Одељка V Конкурсне документације.  

 

II.13. Средства обезбеђења 

 

Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави бланко сопствену меницу за озбиљност 

понуде. 

 

Такође, изабрани Понуђач ће бити дужан да у тренутку потписивања појединачних уговора или по 

издатој наруџбеници достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, те банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у свему према потписаном оквирном 

споразуму, уговору или издатој Наруџбеници и наводима у Одељку V Конкурсне документације. 

 

II.14. Остали захтеви 

 

Понуђач је у обавези да потпише и овери Техничку спецификацију радова као и да испуни све 

друге захтеве наручиоца наведене у овој Конкурсној документацији. 

 

II.15. Валута и цена 

 

Цена мора бити исказана у динарима, према обрасцу понуде из ове Конкурсне документације. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

 

II.16. Начин означавања поверљивих података у понуди 

 

Подаци које учесник у предметном поступку јавне набавке оправдано означи као поверљиве биће 

коришћени само за намене позива и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица 

укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било приликом 

отварања понуда било у наставку поступка или касније. 

 

Као поверљива учесник у поступку може означити документа која садрже податке које не садржи 

ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису доступни, као и пословне податке који 

су интерним  актима учесника означени као поверљиви. Учесник у поступку је дужан да сва 

поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем углу документа 

црвеним великим словима речју „ПОВЕРЉИВО“ испод чега мора стајати потпис лица које 

потписује целокупну понуду.  
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Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа достављеног у склопу 

понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом реду, уз десну ивицу документа мора 

бити исписано црвеним великим словима „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у оквиру понуде који су 

означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на захтеван начин. 

 

Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости документа или 

податка које је, као такве, одредио учесник у поступку. Уколико утврди да не постоје напред 

наведени услови за одређивање податка или документа поверљивим, Наручилац ће позвати 

учесника да опозове ознаку поверљивости тако што ће преко постојеће ознаке представник 

учесника уписати „ОПОЗИВ“,  уписати датум и време опозива и потписати се. Уколико учесник, 

 

на основу чињеница које му предочи Наручилац, а које указују на одсуство оправданости 

поверљивости, одбије да опозове поверљивост, Наручилац ће одбити понуду у целини.   

 

II.17. Сачињавање понуде - формирање документације 

 

Понуда се саставља тако што подносилац понуде уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део одељка IV Конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану 

одељком III Конкурсне документације.  

 

Потребно је да формирана документација буде повезана и запечаћена тако да се не може извршити 

накнадно убацивање, одстрањивање или замена појединачних листова односно прилога, а да се 

видно не оштете листови или печат.  

 

Подносилац понуде подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 

II.18. Подношење понуда  

 

Рок за подношење понуда истиче у 9
00 

часова у уторак, 3.9.2019. године. Први дан рока за 

подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда.  

 

Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа градске општине, Oдељење 

за буџет, финансије и набавке, Његошева 77, Београд или лично, у писарници Наручиоца на 

наведеној адреси. 

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком: 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

„ЈНМВ број 404/2-83/2019 – Радови на уређењу управне зграде Градске општине Врачар“ 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ 

 

II.19. Отварање понуда 

 

Отварање понуда биће одржано у 10
00

 часова у уторак, 3.9.2019. године у Београду, у управној 

згради Градске општине Врачар, Његошева 77/VIII спрат, канцеларија 802.   

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.     

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

подносилаца понуда.   
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Напомена:  

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Србије“ број 18/2016).   

 

II.20. Одустанак од јавне набавке 

 

На одустанак Наручиоца од јавне набавке примењују се одредбе члана 109. Закона о јавним 

набавкама. 

 

II.21. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, 

односно његовог подизвршиоца  

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику  

захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може и вршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца (члан 93. Закона). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, Наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвршиоца. Примерени рок мора бити краћи од законског 

рока за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

II.22. Критеријум за оцењивање понуда 

 

Оквирни споразуме ће бити закључен у складу са критеријумом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА. 

 

Напомена:  

У случају да две или више понуда имају исту понуђену укупну цену, Наручилац ће закључити 

оквирни споразум са понуђачем који је понудио дужи рок плаћања за радове који су предмет ове 

набавке. У случају да и тада дође до подударања, биће примењено жребање. 

 

II.23. Оцењивање понуда и одлука Наручиоца 

 

Комисија Наручиоца ће оцењивање понуда извршити и Наручилац донети одлуку о закључењеу 

оквирног споразума у законском року.    

 

II.24. Негативне референце 

 

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одбити понуду уколико 

поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни 

споразум о јавној набавци, након што му је оквирни споразум додељен;  
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4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда.  

 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама.  

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи 

на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврстан.  

 

II.25. Објављивање одлуке о закључивању оквирног споразума 

 

Наручилац ће у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама одлуку о закључењу оквирног 

споразума објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана 

од дана доношења. 

 

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује 

заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 

података, ти подаци из одлуке неће бити објављена. У том случају, одлука ће у изворном облику 

бити достављена Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

II.26. Обавештење о поштовању права интелектуалне својине 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

II.27. Заштита права 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес 

за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (видети члан 148. Закона). 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на адресе 

m.mircic@vracar.rs или v.radojicic@vracar.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати Законом предвиђену 

таксу (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за 

ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, корисник: Буџет Републике Србије). 

 

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права које је дала на 

својој интернет страници Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00 динара); 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

II.29. Рок за закључење оквирног споразума 

 

Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем који је одабран одлуком о закључењу оквирног 

споразума у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

II.30. Контакт 

 

За сва допунска обавештења и информације заинтересовани учесници могу послати захтеве путем 

електронске поште. Особе за контакт: Марина Мирчић, дипл. правник и Вишња Радојичић, 

дипл.економиста, адресe електронске поште: m.mircic@vracar.rs и v.radojicic@vracar.rs.    
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III – Услови за учешће у поступку са упутством за доказивање  
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III.1. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисаних чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и у складу са члановима 17 – 19. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015) – 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

III.1.1. Да је подносилац понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

 

Документација за правна лица: 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

Документација за предузетнике:  

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра 

 

III.1.2. Да подносилац понуде и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. 

 

Документација за правна лица: 

 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не 

старији од два месеца пре отварања понуда 

 

Документација за предузетнике:  

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре, не старији од два месеца пре отварања понуда 

 

Документација за физичка лица:   

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре, не старији од два месеца пре отварања понуда 

 

Напомена: 

 

Из изложеног произлази да правна лица достављају: 

извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; 

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
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уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 

(„Службени лист СФРЈ“ број 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 

Ако је више законских заступника, мишљење Управе за јавне набавке је да се за сваког 

доставља уверење из казнене евиденције. 

 

Физичка лица/Предузетник 

 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Службени лист СФРЈ“ број 

5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

рођено), али и према месту пребивалишта. 

  

III.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

Документација за правна лица: 

 

- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда,  

 

Документација за предузетнике: 

 

- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда, 

 

Документација за физичка лица: 

 

- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 

III.1.4. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у Одељку 

IV Конкурсне документације.      

 

III.1.5. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова.  

 

III.2. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисаних чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) – ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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I) Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно: 

 

1) у протеклих годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда (рачунајући и 

дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за 

обављање платног промета; 

 

Доказна документација:  

 потврда НБС о броју дана неликвидности; 

 

2) да је у току 2016, 2017. и 2018. године имао укупан промет у износу од минимум 

340.000.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

 

Доказна документација:  

 Изјава – потврда референтне листе o извршеним грађевинским, грађевинско -  

занатским и инсталатерским радовима и поштовању уговорних обавеза 

подносиоца понуде према ранијим наручиоцима (Образац изјаве - потврде 

референтне листе се налази у склопу Конкурсне документације), 

 фотокопије уговора (прва и последња страна) за које је поднета Изјава; 

 

3) да поседује следеће сертификате: 

- ISO 9001:2015 или одговарајуће; 

- ISO 45001:2018 или одговарајуће; 

- ISO 14001:2015 или одговарајуће; 

 

Доказна документација:  

 фотокопије наведених сертификата; 
 

4) да поседује:  

- Полису осигурања запослених; 

- Полиса осигурања – професионална одговорност – минимум 250.000,00 еура по 

штетном догађају и укупно за период осигурања у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан издавања полисе. 

 

Доказна документација:  

 фотокопије наведених полиса; 

 

5) да понуђач има минимум 5 референци да је у периоду од последњих 8 година (2011.-2019. 

година) извео грађевинско, односно грађевинско-занатске радове, од којих су у најмање 3 

објекта извођени грађевински и грађевинско – занатски радови док су запослени обављали 

редовне радне активности (радови су извођени у радно време запослених у у објектима), а 

радови у најмање једном објекту су били у вредности од најмање 240.000.000,00 динара без 

пореза на додату вредност. 

Доказна документација:  

 фотокопије уговора; 

 

II) Да учесник у поступку јавне набавке мора да располаже довољним кадровским 

капацитетом – односно мора имати најмање следећа радно ангажована лиц: 

 

- 2 дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410; 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 414; 

- 2 дипломирана инжењера архитектуре са лиценцом 400; 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450; 

- 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430; 

- 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 453; 

- најмање 7 електроинсталатера; 
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- најмање 1 инсталатера за сувомонтажне радове; 

- најмање 2 водоинсталатера/монтера централног грејања; 

- најмање 25 помоћних радника; 

- лице одговорно за безбедност и здравље на раду или уговор са правним лицем 

које је регистровано да обављање послова безбедности и здравља на раду.  

 

Доказна документација: 

 

 фотокопија правног основа радног ангажовања (уговора о раду, уговора о делу, 

уговора о обављању привремених и повремених послова, и слично у смислу 

Закона о раду) или фотокопија М обрасца; 

 фотокопије важећих лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије за 

лиценциране инжењере и потврде о важности издатих лиценци које нису 

старије од годину дана; 

 фотокопија Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издатог од 

стране Министарства за рад и социјалну политику – Управа за безбедност и 

здравље на раду и важеће лиценце за безбедност и здравље на раду за лице 

запослено на овим пословима, а уколико је ангажовано правно лице или 

предузетник доказ (уговор) о ангажовању правног лица или предузетника за 

обављање ове делатности; 

 списак радно ангажованих на меморандуму. 

 

III.3.  Подношење понуде са подизвршиоцем 

 

Подносилац понуде попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка IV Конкурсне документације 

мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвршиоцу и навести у 

својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити, а који не може бити већи од 

50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца.  

 

Ако подносилац понуде у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвршиоцу, дужан је да наведе назив подизвршиоца, а уколико оквирни споразум између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму.  

Подносилац понуде је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвршиоца 

ради утврђивања испуњености услова.   

Подносилац понуде је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. Закона о јавним набавкама.  

Подносилац понуде испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са 

наведеним у одељку III Конкурсне документације (обавезне и додатне уколико су предвиђени).    

Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тач 1) до 5) Закона о јавним набавкама.  

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвршиоца.  

Добављач не може ангажовати као подизвршиоца лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би 

раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У том случају, наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  
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Добављач може ангажовати као подизвршиоца лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвршиоца након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвршиоца и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

III.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе подносилаца)  

 

Понуда може бити поднета и од стране групе понуђача. Чланови заједнице су дужни да, уколико 

понуду подносе као заједничку то наведу у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из 

одељка IV Конкурсне документације.   

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) 

Закона о јавним набавкама, а додатне услове уколико су предвиђени испуњавају заједно.  

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем;  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

4) понуђачу који ће издати рачун;  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

оквирног споразума о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако 

задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

Начин доказивања испуњености услова подносилаца заједничке понуде и други елементи од 

значаја за подношење заједничке понуде дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у 

делу који се односи на подношење заједничке понуде. 

 

III.5. Начин достављања доказа  

 

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу се 

достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу 

оквирног споразума, захтевати од подносилаца понуда да доставе на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа.  

 

Подносилац понуде није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази. 

 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о 

јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац понуде доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 
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Ако подносилац понуде има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима подносилац понуде доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

 

Ако подносилац понуде није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 

којој подносилац понуде има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити подносиоцу понуде да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

 

Ако се у држави у којој подносилац понуде има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама, подносилац понуде може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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IV – Обрасци за подношење понуде 
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IV.1.             

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

1. Подносилац понуде је уписан у Регистар понуђача 

 
ДА НЕ 

2. Подносилац понуде је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

 

ДА 
НЕ 

 

3. Подносилац понуде и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

 

ЈЕСТЕ 

осуђиван 

НИЈЕ 

осуђиван 

4. Подносилац понуде је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

5. Подносилац понуде је поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине 

 

 

ЈЕСТЕ/гарантује 

НИЈЕ/ 

не гарантује 

6. Подносилац понуде располаже неопходним финансијским 

и пословним капацитетом 

 

ДА/располаже 
НЕ/ не 

располаже 

7. Подносилац понуде располаже неопходним кадровским 

капацитетом 

 

ДА/располаже 
НЕ/ не 

располаже 

 

Упутство:  

 

Подносилац понуде попуњава дату табелу заокруживањем једног понуђеног одговора за оцену 

испуњености услова. Испуњеност наведених законских услова, као и осталих захтева Наручиоца, 

доказује се на начин предвиђен Конкурсном документацијом. 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

  

 

 

Начин подношења 

понуда 

Потпис одговорног лица 

подносиоца понуде/члана 

заједнице/подизвођача 

Печат подносиоца 

понуде/члана 

заједнице/подизвођача 

 

 

САМОСТАЛНА 

ПОНУДА 

 

 

 

 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА 

ПОНУДА  

 

 

 

 

  

 

ПОНУДА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

 

  

  

  

Напомена:  

Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди (самостална, заједничка 

или понуда са подизвођачем).  

 

У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на предвиђеном 

месту, потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице односно, подносилац 

понуде и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде, табелу потписује и печатира 

само подносилац понуде.  

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Као одговор на пoзив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за извођење 

радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар (интерни број ЈН: 404/2-83/2019), 

дајемо следећу:    

 

 

ПОНУДУ БРОЈ: _________ 

 

 

Услови понуде: 

 

1. ЦЕНА:  

 

УКУПАН ЗБИР ЦЕНА: ______________ динара без ПДВ 

 

УКУПАН ЗБИР ЦЕНА: ______________ динара са ПДВ 

 

2. РОК ПЛАЋАЊА (најмање 15, највише 45): __________ календарских дана     

 

3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (најмање 30 дана):  ________ дана од дана отварања понуда 

 

4. ___________________ % укупне вредности набавке поверен подизвршиоцу/има 

 

 

Напомене:  

 

Спецификација радова представља саставни део овог обрасца понуде. 

 

Уколико Понуђач није у систему ПДВ, то мора бити посебно наглашено. 

 
 

 
  

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

 

Фаза 1 – уређивање 9. и 10. спрате управне зграде Градске општине Врачар у Његошевој 77 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR-4 PZI 

  OPŠTI OPIS         

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta 
bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava 
se veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS 
j. 

mere 
kol. 

jed. 
Cena 

(din) 
Ukupno 

            

I PRIPREMNI RADOVI          

1 

OTVORI U PLOČI         

Bušenje - probijanje otvora u armirano 
betonskim elementima za prolaz instalacija. 
Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. Obračun po komadu.         

Otvor za cev Ø50 mm kom 2.00     

2 

ŠLICOVANJE ZIDA         

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz 
cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti 
u prvobitno stanje. Obračun po m1 šlica.         

Vodovod m1 3.00     

Kanalizacija m1 2.40     

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:         
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II KANALIZACIJA         

1 

FEKALNA KANALIZACIJA         

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih 
troslojnih kanalizacionih cevi i fitinga za 
unutrašnje instalacije, proizvedenih prema EN 
1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane 
absorbcije buke. Niskošumne cevi i fiting 
moraju da su testirane prema EN 14366 i DIN 
4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne 
izolacije od 12 dB(A). Pri polaganju i montaži 
cevi kontrolisati da budu u projektovanom padu. 
Kontrolu pada je potrebno vršiti uz prisustvo 
Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u 
skladu sa zahtevima              EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima 
Nadzornog organa. Obračun po m'.         

Ø 50 mm m1 2.40     

2 

KIŠNA KANALIZACIJA         

Zamena vertikala kišne kanalizacije od 
niskošumnih troslojnih kanalizacionih cevi 
proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena 
blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa 
mineralnim aditivima, povećane absorbcije 
buke. Niskošumnost u svemu prema prethodnoj 
poziciji. Radove izvesti u svemu prema 
tehničkim propisima, odnosno u skladu sa 
zahtevima EN 12056 i SRPS ENV 13801, na 
način koji je predvideo proizvođač cevi i u 
skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'. Vertikale ispitati na 
nepropusnost pre zatvaranja obloge.          

Ø125 m1 28.00     

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE          

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na 
vododrživost. Obračun po m. m1 30.4     

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU 
KANALIZACIJU         

Povezivanje novoprojektovane instalacije 
fekalne kanalizacije na postojeću vertikalu. 
Obračun po komadu. kom 2.00     

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA         

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa 
izradom elaborata u 3 primerka i predajom 
Investitoru. pauš.       

II KANALIZACIJA UKUPNO:         

            

III VODOVOD         

1 VODOVODNE CEVI          
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Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport 
vode pod pritiskom, izrađenih od polipropilena 
(PPR) nazivnog pritiska, prečnika, klase 
određene projektom (SDR 7.4) i fitinga 
izrađenih od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u 
skladu sa EN 15874. Radove izvesti u svemu 
prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu 
cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 
, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u 
skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obavezno je uraditi testiranje cevovoda prema 
instrukcijama proizvođača. Jediničnom cenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, 
uključujuci obujmice sa gumom na rastojanju 
od 2 m. Obračun po m kompet montirane i 
ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                           

Ø15 (DN20x2.8) m1 3.00     

2 

VENTILI         

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i 
ugaonih EK ventila sa hromiranim kapom i 
rozetnom za PP-r cevi, na mestima označenim 
u projektu. Obračun po komadu komplet 
montiranih ventila.         

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 2     

EK ventil (Ø15) kom 4     

3 

CEVNA IZOLACIJA         

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 
mm  na vodovodnoj mreži.         

Ø15 mm m1 3.00     

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER         

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog 
bojlera, snage 4.5 kW, sa pripadajućim 
materijalom za ugradnju. Obračun po komadu. kom 2     

5 

SUDOPERA         

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od 
inoxa, zajedno sa sifonom. Obračun po 
komadu. kom 2     

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU         

Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   
za  toplu i hladnu  vodu, za sudoperu, završna 
obrada hrom, visoke klase prema izboru 
investitora. Obračun po komadu. kom 2     

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU         

Povezivanje novoprojektovane vodovodne 
instalacije na postojeću vodovodnu mrežu. 
Obračun po komadu. kom 2     

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE         

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda na probni pritisak, u svemu prema 
uslovima proizvođača cevi i važećim tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno 
prisustvo Nadzornog lica. 
Obračun po m'. m 3.00     
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9 

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA         

Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda u svemu prema tehničkim propisima za 
ovu vrstu radova, u trajanju od min. 3 sata, a uz 
obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni 
rastvor mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 
m3 vode. Po završenoj dezinfekcije instalaciju 
isprati sve dok se iz vode ne izgubi miris hlora. 
Obračun po m' m 3.00     

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA 
VODE 

    
    

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   
izvršenom ispiranju i dezinfekciji instalacije za 
sanitarnu vodu. Obračun paušalno. Obračun po 
ispitanom uzorku. pauš.       

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA         

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom 
elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru. pauš.       

III VODOVOD UKUPNO:         

            

IV HIDRANTSKA MREŽA         

1 

POCINKOVANE CEVI         

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, 
obostrano pocinkovanih čeličnih cevi i 
fazonskih komada sa FM sertifikovanim 
žljebnim spojevima, tipa VICTAULIC za 
protivpožarnu vodu. Cevi za zidove moraju biti 
pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. Celokupna 
vodovodna instalacija, pre zatvaranja šliceva i 
spuštenih plafona, mora biti ispitana na probni 
pritisak prema važećim propisima. Cevi moraju 
da poseduju ateste za izradu protivpožarnih 
mreža. Obračunava se i plaća po metru 
dužnom montiranog protivpožarnog hidrantskog 
voda. Pozicijom obuhvatiti i povezivanje na 
pumpe i sav potreban fiting.         

Ø 50mm m1 7.10     

2 

ZIDNI HIDRANT         

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih 
ormana, u skladu sa projektom enterijera, 
dimenzija 540x540x144 mm koji se isporučuju 
u kompletu sa hidrantskim priključkom 
unutašnjeg prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa 
JUS M. B6.673, trevira crevom prečnika 52 
mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   
rastavljivom   ŠTORC   spojkom   na priključku i 
priključni ugaoni ventil prečnika 2". Obračun po 
komadu. kom 2.00     

3 PROTIVPOŽARNE OBUJMICE         
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Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na 
prodorima instalacija kroz AB ploču između 
spratova objekta. Obračun po komadu.  

        

za cev Ø50 kom. 2     

4 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE         

Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže 
pre zatvaranja šliceva i rovova, na dvostruki 
radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 7.10     

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:         

 

 

 

  REKAPITULACIJA  
  uz projekat hidrotehničkih instalacija 

I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI         

II KANALIZACIJA         

III VODOVOD         

IV HIDRANTSKA MREŽA         

  UKUPNO ViK:         

 

 

PREDMER GRAĐ. I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 9 I 10 SPRATA I SANACIJE KROVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

   
   

119.00 

01.00
0 

DEMONTAZE I RUSENJA       119 

01.00
1 

Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 
skele, za vertikalni transport materijala, odvod suta 
i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, 
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na 
svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 
zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje 
dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova.          Obračun po m2 
vertikalne projekcije montirane skele. 

        

33,00*9,00+33,00*3,00*2 m2 495.00     

01.00
2 

Nabavka postavljanje i demontaža levka za 
vertikalni transport suta , zajedno sa postavljanjem 
" BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za 
sve vreme trajanja radova. Obračun pausalni.  

        

  paus
. 1.00     

01.00
3 

Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, 
izneti I utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

        

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 5.00     

b.   Odvoz kamionom m3 7.50     
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01.00
4 

Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog 
nameštaja (stolova, stolica…), iz prostora koji se 
adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na 
delove za utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju 
ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

        

a. Stolovi         

  kom 27.00     

b. Stolice         

  kom 27.00     

c. Odvoz kamionom         

  m3 10.00     

          

          

01.00
5 

Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa 
štokom.  Demontirana vrata, izneti I utovriti u 
kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi 
investitor do 30km udaljenosti. Obracun odvoza po 
m3. 

        

deveti sprat         

    11.00     

desti sprat         

    17.00     

  kom 28.00     

          

Odvoz kamionom m3 3.50     

01.00
6 

Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa 
štokom. Demontirana vrata sklopiti izneti,zatim 
utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

        

deveti sprat         

    4.00     

desti sprat         

    1.00     

  kom 5.00     

          

Odvoz kamionom m3 0.55     

01.00
7 

Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, 
zajedno sa ili bez vrata I štoka. Demontirane 
pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 
pregrade. 

        

deveti sprat         

          

desti sprat         

    24.61     

  m2 24.61     

          

Odvoz kamionom m3 1.00     

01.00
8 

Demontaža i rusenje gips-karton obloge 
instalacionih plafonskih kanala. Oblogu 
demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. 
Šut prikupiti,izneti i  utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 
razvijene povrsine gipsan- karton obloge. 
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deveti sprat         

    13.29     

desti sprat         

    12.99     

  m2 26.29     

          

Odvoz kamionom m3 0.50     

01.00
9 

Obijanje, rusenje, demontaza podnih keramickih 
plocica sve sa malterom. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 poda 

    

    

deveti sprat         

          

desti sprat         

    16.15     

  m2 16.15     

          

Odvoz kamionom m3 0.20     

01.01
1 

Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. 
Parket skinuti, upakovati, izneti i utovariti u 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 podne povrsine. 

        

prvi sprat         

    238.27     

drugi sprat         

    207.60     

treci sprat         

    220.78     

sesti sprat         

    209.63     

sedmi sprat         

    220.04     

osmi sprat         

    208.98     

deveti sprat         

    208.83     

desti sprat         

    204.30     

  m2 1,718.43     

          

Odvoz kamionom m3 43.00     

01.01
2 

Rušenje postojeće cementene košuljice debljine 
d=3-5 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po 
m2 poda 

        

deveti sprat         

    208.83     

desti sprat         

    204.30     

  m2 413.13     

          

Odvoz kamionom m3 11.00     
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01.01
3 

Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca 
u holu oko lifta. Oblogu skinuti do betonske 
konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u 
kamion.Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

        

deveti sprat         

    67.74     

desti sprat         

    58.18     

  m2 125.92     

          

Odvoz kamionom m3 3.00     

01.01
4 

Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti 
do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

        

deveti sprat         

    13.89     

desti sprat         

    13.89     

  m1 27.78     

          

Odvoz kamionom m3 0.05     

01.01
5 

Demontaža staklene nadzidne pregrade u 
drvenom ramu. Pregrade demontirati, spustiti 
isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obračun po m2 pregrade. 

        

deveti sprat         

    15.44     

desti sprat         

    12.44     

  m2 27.89     

          

Odvoz kamionom m3 0.90     

01.01
6 

Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida 
d=7cm zajedno sa serklazima nadvratnicima i 
svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

    

    

deveti sprat         

    154.43     

desti sprat         

    210.08     

  m2 364.50     

          

Odvoz kamionom m3 34.50     

01.01
8 

Pažljiva demontaža prozorskih kamenih 
podprozornika. Širina podprozornika š= 20cm.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

    

    

deveti sprat         

    68.48     
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desti sprat         

    68.40     

  m1 136.88     

          

Odvoz kamionom m3 0.55     

01.01
9 

DemontaZa, rusenje I obijanje postojecih slojeva 
sa krovne terase. Betonskih ploca prohodne 
terase, hidroizolacije, termoizolacije, sloja za pad. 
Povrsina terase 202,35 m2. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti.         

  m2 202.35     

          

Odvoz kamionom m3 20.00     

  

  DEMONTAZE I RUSENJA         

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

02.000 ZIDARSKI RADOVI         

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih 
kuhinja ili kancelarija, Ytong blokovima d= 10cm, u 
lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim 
propisima za zidarske radove. Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i izrada,kao i vertikalni I 
horizontalni serklaži.Obračun po m2 

        

deveti sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

desti sprat         

          

  m2 9.23     

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, 
izmedju cajne kuhinje i stepenisnog prostora . 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve 
potrebne radnje, nabavku materijala i izvodjenje. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

        

deveti sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

desti sprat         

          

  m2 9.23     

02.003 Nabavka materijala i Izrada cementne košuljice 
razmere 1:3 kao podloge za hidroizolaciju na krovu. 
Cementna kosuljica se izvodi  preko sloja termoizolacije 
/ termoizolacija obracunata posebnom pozicijom/ . 
Gornja površina glatko perdašena.  Dilatacione spojnice 
se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane 
max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. 
Obračun po m2. 
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krov         

202.35   202.35     

  m2 202.35     

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne 
košuljice tipa TOPCEM ili slicno, prosecne debljine 
d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za košuljicu, 
pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za 
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 
razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

        

deveti sprat         

208,83+67,74   276.57     

desti sprat         

204,30+58,18   262.48     

  m2 539.05     

            

  ZIDARSKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

03.000 IZOLATERSKI RADOVI         

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na 
ploce spratova .Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili 
slicno. Debljina sloja 1,0 cm. Obračun po m2.                  

deveti sprat         

208,83+67,74   276.57     

desti sprat         

204,30+58,18   262.48     

  m2 539.05     

03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa 
unutrasnje strane, plocama TP mineralne vune debljine 
d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog zida. 
Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I 
tiplovana za konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i rad. Obračun po m2.          

        

          

deveti sprat         

0,92*(9,10*3)   25.12     

desti sprat         

          

  m2 25.12     

03.003 Nabavka i ugradnja termoizolacije ravne AB krovne 
ploce plocama TP mineralne vune debljine d=15-20 cm. 
Termoizolacija je  postavljena na dodir.  Cenom je 
obuhvaćena nabavka  materijal, transport i rad. 
Obračun po m2.          

        

krov         

202.35   202.35     

  m2 202.35     
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03.004 Nabavka materijala I izvodjenje poliuretanske 
horizontalne hidroizolacije na mrezici, na krovu. 
Hidroizolaciju podizati uz zidove 30 cm.  Cenom je 
obuhvaćena nabavka materijala, transport i rad. 
Obračun po m2.          

        

krov         

202,35+0,30*(49,30+75,20)   239.70     

  m2 239.70     

            

  IZOLATERSKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

04.000 GIPS KARTON         

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , 
sa metalnom  potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom 
izolacijom, i  obostranom oblogom od dvostrukih 
vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, 
na poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih 
kuhinja.  Podkonstrukcija je od CW/UW profila d=75 
mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U 
zidu postaviti čelična ojačanja u visini vrata i za 
montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 12.5cm. 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, 
tako da se dobije monolitna površina. Na uglove zidova 
postaviti aluminijumske lajsne. Obračun pozicije po m2.    

        

deveti sprat         

2,85*(11,60)+2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   34.85     

desti sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

  m2 36.63     

04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips 
kartonskim pločama, sledećeg sastava: oblogom od  
standardnih gips kartonskih ploča d=1x12,5mm. 
Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  
jednostranom dvostrukom oblogom od gips 
kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se 
postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u 
zavisnosti od visine obloge. Prazan prostor između 
ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7; P8; P10  

        

deveti sprat         

2,85*(10,20+5,30)   44.18     

desti sprat         

2,85*4,90   13.97     

  m2 28.53     
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04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i 
instalacija gips kartonskim pločama, sledećeg sastava: 
oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila 
d=30 mm.   oblogom od gips kartonskih ploča 1x 
12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od 
visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za 
provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom 
staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

        

deveti sprat         

2,85*(2,10*10)   59.85     

desti sprat         

2,85*(2,10*10)   59.85     

  m2 119.70     

            

  GIPS KARTON         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

05.000 SPUŠTENI PLAFONI         

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon), 
na poziciji u holu oko lifta, na metalnoj 
podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 
mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 
mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju 
se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se 
traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 
50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=280 cm         

deveti sprat         

    38.03     

desti sprat         

    38.03     

          

  m2 76.06     
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05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=270 cm         

deveti sprat         

    24.95     

desti sprat         

    18.78     

          

  m2 43.73     

05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni 
segment.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na 
mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti 
čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve 
spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako 
da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po 
m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=264 cm         

deveti sprat         

    9.22     

desti sprat         

    11.12     

          

  m2 20.34     

05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=254 cm         

deveti sprat         

    3.40     

desti sprat         

    2.47     

          

  m2 5.87     
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05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=247 cm         

deveti sprat         

    7.95     

desti sprat         

          

          

  m2 7.95     

05.006 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=234 cm         

deveti sprat         

          

desti sprat         

    3.00     

          

  m2 3.00     

05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 
Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

        

VISINA SPUSTANJA h=268 cm         

deveti sprat         

    197.10     

desti sprat         

    207.44     

  m2 404.54     
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05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 
Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

        

VISINA SPUSTANJA h=264 cm         

deveti sprat         

    7.78     

desti sprat         

    7.78     

  m2 15.56     

05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od 
gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog 
plafona iznosi 5-15cm. Obračun pozicije po m1. 

        

deveti sprat         

d= 7 cm I 10 cm         

2,55*2+1,30*2   7.70     

  m1 7.70     

d=16cm i 17 cm         

1,40+1,40*2+1,30   5.50     

  m1 5.50     

d=23cm         

0.55   0.55     

  m1 0.55     

          

desti sprat         

d= 7 cm I 10 cm         

2,55*2+1,30*2   7.70     

  m1 7.70     

d=16cm         

0,30*2+1,40   2.00     

  m1 2.00     

d=30cm         

1,20*2   2.40     

  m1 2.40     

d=36cm         

0,55*2   1.10     

  m1 1.10     

05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za 
skriveno linijsko osvetljenje od gips kartonskih 
ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m1. 

        

deveti sprat         

          

8,35+7,15   15.50     

  m1 15.50     

          

desti sprat         
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2,80+7,15+8,35   18.30     

  m1 18.30     

            

  SPUŠTENI PLAFONI         

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI         

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon 
sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća 
masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće >25kN. Nakon 
sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i 
izvedena po uputstvu prozvođača. Obračun po m2. 

    

    

deveti sprat         

    209.55     

desti sprat         

    226.10     

  m2 435.65     

06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih 
LVT ploča za visokofrekventne prostore, na 
pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 2%,  
ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa 
sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, 
upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 10874), sa trajnom 
TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice 
nameštaja i točkiće stolica, otporne na hemikalije, da ne 
podržavaju razvoj bakterija i gljivica.Lepljenje ploča 
disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda sa 
zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru 
projektanta. Radove izvodi podopolagač sertifikovan od 
strane proizvođača. Sav nastali otpad odneti na 
gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine 
poda sa uračunatim lajsnama. 

  

  

    

deveti sprat         

    209.55     

desti sprat         

    226.10     

  m2 435.65     
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06.003 Nabavka, transport materijala i polaganje 
elektrorasipne, homogene vinil podne obloge  u server 
sobi, ukupne debljine 2 mm, sa sadržajem vezivnih 
sirovina TIP 1 (najviša klasa po ISO 10581), sa trajnom 
iQ PUR površinskom zaštitom bez potrebe za 
nanošenjem dodatnog sloja, otpornosti na vatru Bfl s1 
(po EN 13501-1), težine do 2.950 g/m2, klase 34-43 
(ISO 10581), električne otpornosti R1 ≤ 108Ω, 
otpornosti na klizanje R9, rolne dimenzije 2x23m, da ne 
podržava razvoj bakterija i gljivica, a na prethodno 
pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max 
vlažnost 2%). Pre lepljenja elektrorasipne vinil podne 
obloge, na izravnatu površinu poda zalepiti bakarnu 
traku po obodu prostorije, na rastojanju 20 cm od zida i 
traku izvesti do mesta predviđenog za uzemljenje.  
Ukrajanje vinil podne obloge na suvo, lepljenje na 
podlogu elektroprovodljivim lepkom  - sa varenjem 
spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. 
Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. 
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim 
holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. 
Radove izvodi podopolagač sertifikovan od strane 
proizvođača.Sav nastali otpad odneti na gradsku 
deponiju.Obračun po m2 izvedene povrsine poda sa 
obracunatim holkerima (razvijena površina). 

  

  

    

deveti sprat         

7,94+0,15*11,00   9.59     

  m2 9.59     

06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom 
aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 cm i zavrsne 
obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen 
materijal, transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

    

deveti sprat         

    21.90     

desti sprat         

    22.70     

  m1 44.60     

            

  PODOPOLAGAČKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI         
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07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 
60x60cm u pojasu izmedju donjeg i gornjeg viseceg 
elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa "soft 
gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim 
lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge fugovati 
masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka 
keramickih plocica, radnog materijala,transport i 
izvodjenje.        Obračun po m2 sa vezivnim 
materijalom. 

  

  

    

deveti sprat         

    1.56     

desti sprat         

    1.59     

  m2 3.15     

07.002 Ugradnja protivklizne granitne keramike na sistemskim 
distancerima, odgovarajuce visine, na krovu. Distanceri 
se postavljaju na krovnu horizontalnu hidroizolaciju 
/izolacija obracunata posebnom pozicijom/. Cenom je 
obuhvaćena nabavka  keramike, radni materijal 
distanceri, transport i rad.   Keramika boje i teksture tipa 
cement- beton, po izboru projektanta. Obračun po m2 
postavljene keramike . 

  

  

    

krov         

202.35   202.35     

  m2 202.35     

            

  KERAMIČARSKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI         

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

deveti sprat         

    48.11     

desti sprat         

    39.65     

  m2 87.76     

08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 
12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

    

deveti sprat         

    1.60     
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desti sprat         

    1.60     

  m1 3.20     

08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

deveti sprat         

    10.77     

desti sprat         

    11.03     

  m2 21.80     

08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 
12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

    

deveti sprat         

    5.40     

desti sprat         

    1.80     

  m1 7.20     

            

  KAMENOREZAČKI  RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina Cena (RSD) 
IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

09.00
0 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
        

09.00
1 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom 
bojom, u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se 
nanose na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, 
oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

        

deveti sprat         

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3+8,90+3,30)+0,15*(3,75*
4+3,50+5,30*4+5,60*2)   127.16     

desti sprat         

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3)+0,15*(3,75*4+3,50+5,3
0*4+5,60*2)   94.47     

  m2 221.63     

09.00
2 

Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom 
bojom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se 
nanose na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, 
oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

        

deveti sprat         

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   26.06     
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desti sprat         

2,68*(4,90)+0,15*3,70-0,60*2,80   12.01     

  m2 38.07     

09.00
3 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu 
dekorativnom tehnikom u skladu sa enterijerskim 
resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

        

deveti sprat         

2,54*1,40   3.56     

desti sprat         

2,54*1,40    3.56     

  m2 7.11     

09.00
4 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   
poludisperzivnom bojom u skladu sa enterijerskim 
resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

        

deveti sprat         

2,68*10,95   29.35     

desti sprat         

2,70*2,10   9.23     

  m2 38.57     

09.00
5 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  
poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i 
nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 
sa prethodnim gletovanjem plafona.   

        

deveti sprat         

38,03+24,95+9,20+3,40+7,95   83.53     

desti sprat         

38,03+18,78+11,12+2,47+3,00   73.40     

  m2 156.93     

09.00
6 

Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom 
u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose 
na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i 
neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

        

deveti sprat         

    54.28     

desti sprat         

    69.16     

  m2 123.43     

09.00
7 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona 
stepenista i kosih ploca stepenisnih kraka,  
poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i 
nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 
sa prethodnim gletovanjem plafona.   

        

deveti sprat         

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   19.08     

desti sprat         

6,10*2,80   17.08     
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  m2 36.16     

            

  MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

10.000 STOLARSKI RADOVI         

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca 
debljine 1cm, zavrsne obrade HPL u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna obloga od 
univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko 
resenje . Ploce se montiraju na aluminijumsku 
potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece parapetne 
zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su 
ventilacione resetke.                                             
Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; L=65m1 
(citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

        

deveti sprat         
  m1 65.00     

deseti sprat         
  m1 65.00     

            

  ukupno obloga parapeta         

10.003 KUHINJA 
nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. 
Materijalizacija: radna ploca univer 3cm, frontovi donjih 
elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska boja, 
frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su 
izradjeni od univera. Dimenzije: donji elementi 
D63xL260xH90; gonji elementi D35xL260H50.   Cena 
se odnosi na jednu kuhinju                            

        

deveti sprat         
  kom 1.00     

deseti sprat         
  kom 1.00     

            

  ukupno kuhinje         

  
    

  

  STOLARSKI RADOVI UKUPNO         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         
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Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u 
skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i 
ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - 
negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, obezbedjuje vratima titulu "Ekološka 
vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve zakonske protivpožarne 
propise.  

  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. 
Ram se ankeruje u zid čeličnim trakama na dovoljnom 
broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se radi sa 
dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. 
Oblaže se dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od 
kamene vune. Po obimu krila se postavljaju 
ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim 
potrebnim i kvalitetnim okovom za pravilno 
fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se skrivene 
šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, 
cilindar je sa 3 ključa. Vrata se snabdevaju 
mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri 
čemu je vrata potrebno pripremiti za ugradnju 
elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola 
pristupa na evakuacionom putu se deaktivira. Svi 
metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom 
za metal - RAL 9006.       Obračun po komadu 

        

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        
vrata izmedju stepenista I hodnika         

deveti sprat         

    1.00     

desti sprat         

    1.00     

  kom 2.00     

V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                
vrata izmedju stepenista I  kancelarija         

deveti sprat         

          

desti sprat         

    1.00     

  kom 1.00     

V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              
vrata izmedju stepenista i cajnih kuhinja         

deveti sprat         

    1.00     

desti sprat         

          

  kom 1.00     

V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        
vrata izmedju hodnika i instalacionog sahta         

deveti sprat         

    1.00     

desti sprat         

    1.00     

  kom 2.00     

V 6     zidarska mera 80/220 F 90                                       
vrata izmedju hodnika i instalacionog sahta         

deveti sprat         
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desti sprat         

    2.00     

  kom 2.00     

            

  PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA         

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano 
obložena sa jednim slojem panela od iverice, d=12 mm, 
završno obrađenih melaminskom folijom u dezenu 
EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je 
od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. 
Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, dvostrano ostakljena i to flot staklom d=6mm sa 
jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima 
d=0,7mm, završno obrađen farbanjem u tonu 
RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

        

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, 
Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel 
sirine 300mm visine 2200mm obostrano obložen 
panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog tonu 
RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano 
ostakljen i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani 
staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim 
shemama. 

        

deveti sprat         

POS 901 kom 1.00     

POS 902 kom 1.00     
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POS 903 kom 1.00     

POS 904 kom 1.00     

deseti sprat         

POS 1001 kom 1.00     

POS 1002 kom 1.00     

POS 1003 kom 1.00     

POS 1004 kom 1.00     

POS 1005 kom 1.00     

            

  ukupno          

12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja 
konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli 
sa panelima:Čelična konstrukcija dvostrano obložena 
sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo 
siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune 
d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u 
tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja 
konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 
2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri 
šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo iznad 
vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , 
d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez 
instalacionog panela.Obracun po kom u svemu prema 
dostavljenim shemama. 

        

deveti sprat         

POS 905 kom 1.00     

POS 906 kom 1.00     

POS 907 kom 1.00     

POS 908 kom 1.00     

POS 909 kom 1.00     

POS 910 kom 1.00     

POS 911 kom 1.00     

POS 912 kom 1.00     

POS 913 kom 1.00     

POS 914 kom 1.00     

POS 915 kom 1.00     

POS 916 kom 10.00     

deseti sprat         

POS 1006 kom 1.00     

POS 1007 kom 1.00     

POS 1008 kom 1.00     

POS 1009 kom 1.00     

POS 1010 kom 1.00     

POS 1011 kom 1.00     
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POS 1012 kom 1.00     

POS 1013 kom 1.00     

POS 1014 kom 7.00     

            

  ukupno         

12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama 
univera debljine d=1,8 cm, zavrsno u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se montiraju na 
drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su 
obuhvacene univer ploce, podkonstrukcija, transport i 
rad.  Obračun po m2 oblozene povrsine. 

        

deveti sprat         

    54.28     

desti sprat         

    69.16     

  m2 123.43     

            

  UNUTRASNJE PREGRADE         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

13.000 RAZNI RADOVI         

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. 
Skidanje stare boje i bojenje metalne ograde, bojom za 
metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim 
i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta 
bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine. 

        

          

deveti sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

desti sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

  m2 20.80     

13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom 
stepenistu. Šlajfovanje teraco poda grubim brusom i 
prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive 
rupice, brazde i slično ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po 
stvrdnjavanju kita, pod glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog 
sjaja.  Nakon sušenja teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

        

          

deveti sprat         

16.65   16.65     

desti sprat         

16.90   16.90     

  m2 33.55     

13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta 
investitoru.Obračun po m2 osnove objekta. 
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deveti sprat         

    285.67     

desti sprat         

    288.68     

  m2 574.35     

            

  RAZNI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

            

14.000 OPREMANJE          

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 
Rolo zavese u kancelarijama, postavljene u jednorednoj 
sini-kanalici, za nivo propustljivosti 5%. Platno A 
kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 
30%poliester, tezina platna 425gr/m2; debljina platna 
0.58mm, izdrzljivost na suncevu svetlost: klasa 8. Bez 
mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija 
gorivosti: NFPA701-99 

        

deveti sprat kom       

145x200   21.00     

162x200   24.00     

montaza   45.00     

deseti sprat kom       

145x200   21.00     

162x200   24.00     

montaza   45.00     

            

  OPREMANJE          

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 9. i 10. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

            

REKAPITULACIJA AG RADOVA 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA         

02.000 ZIDARSKI RADOVI         

03.000 IZOLATERSKI RADOVI         

04.000 GIPS KARTON         

05.000 SPUŠTENI PLAFONI         

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI         

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI         

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI         

09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI         

10.000 STOLARSKI RADOVI         

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA         

13.000 RAZNI RADOVI         
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14.000 OPREMANJE         

  UKUPNO:         

 

PREDMER GRAĐ. I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 9. I 10. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

            

      

      

      

      

      
 

            

  ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA   

  ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 
  

  ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 
  

  DOJAVA POŽARA 
  

  TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  
  

  SVETILJKE 
  

  TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE  
  

  HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
  

    

 

 

 PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

 

 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

    

 
 

    

 

Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, 

precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u 

predmeru i predračunu radova; važećim tehničkim propisima, standardima i zakonskoj 

regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih 

radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u nekoj 

od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

 

 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I 

OPREME ZAS SISTEMA  

 

 

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je 

sastavni deo tenderske dokumentacije. 

 

 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, 

materijala i opreme u svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema 

dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi 

alternativu: slično ili boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu 

i estetici. Takva ponuda će se zvati Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost 

Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, katalozima ili uzorcima 

dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 
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Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda 

tendesku dokumentaciju, obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši 

snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, 

rad po stepenu stručne spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i 

obučeni za izvođenje svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav 

neophodan vezni materijal. Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

 

 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije 

vodovoda i kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE 

PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i 

ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu 

statičaru. Da stručno i profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi 

sve neophodne zaštite i obezbedi siguran rad. 

 

 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja 

sastaviti ponudu za takve pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na 

razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom organu i Investitoru. 

  

     

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU 

I DOJAVU POŽARA 
 

 

      

       Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
     

     a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i 
svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za 
kvalitetnu izradu instalacija 

    b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama 
a u skladu sa važećim propisima i standardima.  

    c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

    d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih 
mesta na već izvedenim radovima 

    e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim 
standardima i biti visokog kvaliteta 

    f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u 
potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste 
radova 

    g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog 
materijala i potrebne radne snage i porezi na rad i materijal. 

    h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke 
dokumentacije 

    i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

    j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju 
roizvođača i da su ispitani prema grupi standarda SRPS EN 
60332.  

    k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom 
dokumentacijom. 

      9. i 10. Sprat         

R. 
Br. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA         
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1.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog 
detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAH-425-T-R 

kom. 36     

1.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog 
detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAP-O 420. kom. 3     

1.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, 
slično tipu Bosch MS 400 B. Sve komplet. kom. 39     

1.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih javljača 
požara sa LED indikatorom alarma, mehaničkim sistemom 
za blokadu mehanizama za zaključavanje posle aktiviranja, 
automatsko resetovanje mehanizma za zaključavanje kada 
su vrata zatvorena, integrisanim  izolatorima za zadržavanje 
elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog spoja. U 
zaštiti IP 52. Slično tipu Bosch FMC-420RW-GSRRD. Sve 
komplet. kom. 5     

1.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. 
Sve komplet. kom. 5     

1.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa 
obeležavanjem. kom 39     

1.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne 
sirene sa podnožjem, mogučnost povezivanja na 12V ili 
24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 114dB(A). U zaštiti 
IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve komplet. 

kom 4     

1.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  
2x2x0.8mm ,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i 
delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK regalu , 
delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.   m 460     

1.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH 
Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 75     

1.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX 
Fe180/E90  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 60     

1.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje 
funkcionalnosti E90. Obujmice montirati na odstojanjima 
30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu vatrootpornost. 
Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate 
kabl od 5-29mm. kom 20     

  Ukupno I:         

II SEKTOR GAŠENJA SERVER SALE         

2.1 Isporuka, montaža i postavljanje cilindara punjenog sa 3 kg 
FM200 sa DLP ventilom 

kom 
2     
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2.2 Isporuka, montaža i postavljanje termosenzitivne cevi od 6 
m, aktivacija na 110 C 

kom 
20     

2.3 Isporuka, montaža i postavljanje završnog elementa sa 
manometrom 

kom 
2     

2.4 Radovi na montaži, povišenju pritiska u cevi pauš. 1     

  Ukupno II:         

  REKAPITULACIJA         

            

1 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA         

2 SEKTOR GAŠENJA SERVER SALE         

  UKUPNO 9. i 10. sprat :         

            

            

 

 

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 9. i 10. 

SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža 
postojećih spratnih ormara kom 2     

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih 
utičnica, svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 2     

A. DEMONTAŽNI RADOVI         

            

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-09 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim tablama 
je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira, 
kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog 
sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog 
spoja 6kA. 

kom 1     
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 25A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i 
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom 
za paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i 
nulti položaj, 10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor 
(priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, 
krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, 
hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajućeg 
prečnika, DIN šine za montazu elektricnih elemenata, bakarne šine 
sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru 
proizvođača Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-10 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim tablama 
je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira, 
kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog 
sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog 
spoja 6kA. 

kom 1     
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 25A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 13 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i  
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 52 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i   
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 10A, 13 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom 
za paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa dva glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i 
nulti položaj, 10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 4 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor 
(priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, 
krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, 
hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajućeg 
prečnika, DIN šine za montazu elektricnih elemenata, bakarne šine 
sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) 
Oprema u ormaru proizvođača Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI         

            

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se 
polaze delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u 
halogen free cevima prečnika fi 16mm i delimično na plafonu 
obujmicama. Prosečna dužina priključnog mesta je 32m. Pozicija 
obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao što su instalacione 
cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije i ostali sitan 
materijal potreban za izradu instalacije. kom 135     

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično 
u zidu u halogen free cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen 
free cevima prečnika fi 24mm. Prosečna dužina priključnog mesta je 
24m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao sto su 
instalacione cevi, halogen free obujmice, halogen free razvodne 
kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 118     

C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaze delimično u hodniku na regalima, delimično 
u zidu u halogen free cevima prečnika fi 24mm i delimično u 
parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina priključnog 
mesta je 19m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge free 
razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. kom 31     
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom 
N2XH-J 7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 22mm i delimično u parapetnim kanalima ispod 
prozora. Prosečna dužina priključnog mesta je 25mm. Pozicija 
obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao sto su instalacione 
cevi, halogen free obujmice i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. 

kom 31     

C.5 Regali PNK 200    m 50     

C.6 Regali PNK 300    m 15     

C.7 Regali PNK 100    m 30     

  Utičnice         

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, slično 
tipu Mosaic Legrand kom 33     

C.9 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele 
boje, slično tipu Legrand Mosaic kom 57     

C.10 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, 
crvene boje, slično tipu Legrand Mosaic kom 24     

C.11 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, jedna 
bela i druga crvena, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 1     

C.12 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 
230V, IP20, bele boje, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 27     

C.13 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 
230V, IP20, crvene boje, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 27     

C.14 

Priključnice 16A, 230V, IP20,set 10M za postavljanje na 
konferencijski sto, tri utičnice jake struje i četiri modula za priključke 
slabe struje (koje se nalaze u predmeru TKS-a), slično proizvođača 
Digitel 

kom 3     

C.15 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, 
slično proizvođača Digitel kom 19     

C.16 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 23     

  Svetiljke i prekidači         

C.17 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u 
dozni 2M, jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane 
generatora, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 22     

C.18 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, 
slično tipu Legrand Mosaic kom 2     

C.19 Montaža svetiljki kpl 1     

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU         

            

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za 
povezivanjem PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni ormar. 

m 60     

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na 
PS-49 ormarić m 20     

D.3 PS-49 ormarić m 2     

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA         

            

E. ZAVRŠNI RADOVI 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 2     

E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 1     

E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 1     

E. ZAVRŠNI RADOVI         
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SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

  INSTALACIJE SVETILJKI         

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 2   
 2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 8   
 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. 
Dimenzije 597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je 
od polivinil metakrilata sa završnim slojem od opala. Ugao 
snopa svetla svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 33W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 3400 lm. Inicijalna 
svetlosna iskoristivost svetiljke 105 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <19. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. 
Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost dimovanja. Životni 
vek L75=50000h. kom 93   

 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. 
Dimenzije: prečnik 215mm, dubina 20mm. Kućište je od 
aluminijuma, reflektor od polikarbonata, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna 
svetlosna iskoristivost svetiljke 71 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa 
zaštite II. Svetiljka nema mogućnost dimovanja. Životni vek 
L70=50000h. kom 18   

 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 
1130h115h136mm. Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 160°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna 
svetlosna iskoristivost svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa 
zaštite I. Životni vek L85=50000h. kom 4   

 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije 

øhN=90h100mm. Ugao snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 

110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 12W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. Inicijalna 
svetlosna iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. 
Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP40. Klasa zaštite 
I.  kom 4   

 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil - TRIMLESS. Dimenzije: 
širina 3.7cm, dubina 4.7cm. Kućište je od aluminijuma. Izvor 
svetla LED modul ulaznog napona 24V DC i ulazne snage 
20W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 
1940 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje 
se u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

      
 7.1 L5.1 - Segment 1, dužine 1.1m           kom 1.00   
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7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1m           kom 1.00   
 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa 
opalnim difuzorom. Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 
8mm. Traka je deljiva na svakih 5cm. Ulazni napon 24V DC, 
ulazna snaga 9.6 W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, 
svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>90.Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa 
zaštite III. Traka ima mogućnost dimovanja. Isporučuje se u 
paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

m 33.75   
 

9. 

LED drajver. Dimenzije 111x78x36 mm. Ulazni napon 100-240V 
AC, izlazni napon 24V DC, snage 60W. Stepen zaštite od 
prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema 
mogućnost dimovanja. 

kom 1   
 

  

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V 
AC, izlazni napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od 
prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema 
mogućnost dimovanja. 

kom 4   
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SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  
REKAPITULACIJA 

A. DEMONTAŽNI RADOVI       

 B. RAZVODNI ORMARI       

 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA       
 E. ZAVRŠNI RADOVI       
   UKUPNO:       
 

        SVETILJKE       
  

 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina Cena (din) IZNOS (din) 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE ( 9. i 10. sprat)         

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 9.i 10. spratu zadržavaju 
svoju lokaciju. Eventualna pomeranja nakon novog 
arhitektonskog rasporeda prostorija utvrditi na licu 
mesta.    Demontaža postojeće klimatizacione opreme 
(FC uređaj i cevna mreža i armatura instalacije 
klimatizacije)  pauš.   

  1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više 
puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista 
voda. pauš.   

  1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički 
pritisak (hidraulička proba) p=prad+2,0bar u trajanju od 
min 6h sa osmatranjem nakon toga od minimalno 24h 
prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

    
    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 

odgovornih lica. pauš.   
  1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. 

Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem protoka sa 
izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji. 

    
  1.5 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 61 од 390 

 

1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova 
automatike pauš.   

  1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od 
strane ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš.   
  1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
          

    KLIMATIZACIJA I GREJANJE ( 9. i 10. sprat)     
  

 

 

    2  

2.1 Isporuka, montaža i kompletno povezivanje rashladnih 
uredjaja u tzv. “split” izvodjenju. Klimatizeri su proizvid 
Fujitsu ili slično. Unutrašnje i spoljne jedinice se 
montiraju na mesta predvidjena projektom. Ova pozicija 
obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova kao i 
elektro kablova. Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, 
kao i njihova obrada, zaptivanje silikonom, nakon 
montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom. 

    
    Zidna "split" jedinica, tip ASYG18LFCA/AOYG18LFC: 

Karakteristike su:     
    Unutrašnja jedinica:     
    -  Rashladni kapacitet: 5,2 kW     
    -  Grejni kapacitet: 6,3 kW     
    -  Količina vazduha: 900 m3/h     
    -  Dimenzije (VxŠxD): 320x998x238 mm     
    Spoljašnja jedinica:     
    Dimenzije (VxŠxD): 620x790x290 mm     
    Ukupna snaga za elektro priključenje je 

1.71kW/220V/50HZ. kom. 2 
  2.2 Isporuka i montaža bakarnih cevovoda za transport 

rashladnog fluida između spoljašnjih i unutrašnjih "split" 
jedinica, ova pozicija obuhvata sav pomoćni materijal za 
montažu, kačenje, kolena, redukcije, obujmice. 

    
    Ø6.35 m 15 

    Ø12.70 m 15 
  2.3 Isporuka i montaža izolacije za bakarne cevovode sa 

parnom branom. Ova pozicija obuhvata sav pomoćni 
materijal za montažu izolacije kao i samoljepljivu 
aluminijumsku traku za cevovode koji se vode sa 
spoljašnje strane prostorija. 

    
    Ø6.35 m 15 

    Ø12.70 m 15 
  2.4 Isporuka i montaža tvrdih plastičnih cevi  za odvod 

kondenzata sa opreme, prema grafičkoj dokumentaciji, 
sa potrebnim prelaznim komadima, lukovima i spojnim 
materijalom,sledećih dimenzija: 

    
    Ø 20 m 2 

    Ø 25 m 5 
  2.5 Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za havarijsku 

ventilaciju prostorije B.GFO.14. Ventilator se isporučuje 
zajedno sa fleksibilnim vezama i pomoćnim priborom za 
montažu (profili, perforirane trake, tiplovi, šrafovi). 
Ventilator je proizvod “Systemair” tip K 150 XL SILEO, ili 
drugog proizvodjača istih tehničkih karakteristika.     

    Karakteristike ventilatora su:     
    -  Protok vazduha: 400 m

3
/h     

    -  Napor: 200 Pa     
    -  Snaga elektromotora: 100 W     
    -  Buka: 47 dB(A)     
    -  Struja 230V/50Hz kom. 1 
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2.6 Isporuka i montaža ventilacionih rešetki, proizvod 
“Trox”, tip AT - AG, ili od drugog proizvođača, sledećih 
dimenzija:     

    -  325x125 mm kom. 1 
  2.7 Isporuka i montaža klapne za rasterećenje pritiska tip 

SHX-UN300.     
      kom. 1 

  2.8 Isporuka i montaža protivpožarnih klapni, otpornosti na 
požar 90 min. sa elektromotornim pogonom i 
mogućnošću ručnog upravljanja, topljivim prekidačem i 
indikatorom zatvorenog položaja: 

    
    PPK / 200x200;   kom. 1 

  2.9 Isporuka i montaža protivkišnih ventilacionih žaluzina, 
sa horizontalnim lamelama bez regulatora sledećih 
dimenzija:     

    AWK 300x200;   kom. 2 
  2.10 Isporuka i montaža ventilacionih kanala izrađenih od 

pocinkovanog čeličnog lima debljine 0.5-1mm, za 
deonice kanalske mreže koje nisu u funkciji 
odimljavanja, a u zavisnosti od dimenzija preseka 
kanala, a prema važećim standardima koji definišu ovu 
oblast. kg 50 

  2.11 Isporuka i montaža čeličnih profila za izradu nosača za 
kanale, komplet sa navojnim šipkama, navrtkama, 
metalnim tiplovima, očišćenim i antikorozivno 
premazanim zaštitnom bojom. Spojni, zaptivni i pomoćni 
materijal (MEC profili, materijal za dihtovanje kanala i 
dr.). Za vrednost ovog materijala se uzima 30% od 
vrednosti ventilacionih kanala iz ovog predmera. 

% 30 
  2.12 Isporuka i montaža termičke i akustične izolacije 

vazdušnih kanala  materijalom od kamene mineralne 
vune,  kaširane ojačanom aluminijumskom folijom, 
visoke otpornost na vodenu paru, negoriva, sa dobrim 
termičkim i akustičnim karakteristikama. 

    
     - proizvod "Knauf" ili sl.     
     - dim: δ=50mm m2 12 

  

        KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA SERVER SOBE        
 

      

        REKAPITULACIJA ( 9. i 10. sprat)       
 

 

 

    1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE        
 2 KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA SERVER SOBE        
 

 

 

      UKUPNO (din):       
  

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 
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Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 
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g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  9. i 10. Sprat         

R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana 
telefonsko-računarska mreža 

        

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana BD-1 (SERVER SALA) (19" rack) 
sl. tipu CONTEG RI7-48-60/80 , visine 47 HU za Rack orman   BD-1, 
osnove 600x800, sa prednjim i zadnjim staklenim vratima.  Računarske 
kablove završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg 

DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta 

sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 

24 porta  kom 5 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel 

sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 120 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit 
WMPFSE kom 5 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 96 

    - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 24 
    - Isporuka i montaža Patch kord 2 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X2MIG 

kom 10 
  1

.
2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a 
sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 2 
  1

.
3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula 
sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 26 
  1

.
4 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog L3 switch-a 
sl.tipuAT-XS916MXT-50 -12x 10/100/1000/10G-T, 4x SFP+, Intelligent 
Switch, STK, EU Power Cord +  nosac 2  komada  
AT-RKMT-J14 , sve komplet. 

kom 1 
  1

.
Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje konekcije na internet, 
predviđen je Cisco  ASA5508-K9 , sve komplet. kom 1 
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5 

1
.
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje wireless kontrolera sl.tipu 
j AIR-CT2504-15-K9 sa 15 licenci za AP-ove, sve komplet. 

kom 1 
  1

.
7 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 
minuta  pri opterećenju od 3000 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: 
SEP 3000 ER 

kom. 1 
  1

.
8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless 
opreme sl.tipuJZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  JW047A 
nosac  , sve komplet. 

kom 2 
  1

.
9 

Korisnička telefonska centrala (PBX). Isporuka i montaža. 
IP telefonska centrala sa sledećim karakteristikama: 
•Staje u 19” rack – rack mounting kit uključen 
•Podrška za proširenje sistema do 384 lokala i 128 SIP ulaznih linija 
•Analogni priključci 8 FXS 
•IP priključci – 200 IP licence za priključenje SIP ili H.323 IP telefona 
•Minimum 96 DSP resursa 
•IP linije – 20 SIP trunk za povezivanje na Telekom provajdera sa 
mogućnošćuautentifikacije sa Username/password ili sa IP adresom 
•Minimum 2 x 10/100/1000 Base T LAN porta 
•Minimum 4 slota za telefonskemodule 
•AC 200V 50 HZ napajanje 
•Dinamički IVR sa mogućnošću statičkog stable najava ali i pristupa 
eksternim bazamapodataka 
•Obavezna softverska podrška od strane proizvođača na 12 meseci sa 
mogućnošćubesplatne instalacije novih verzija software • 
Funkcionalnosti koje treba da zadovoljicentrala: 
□integracija mobilnog i fiksnog telefona za sve korisnike – (EC 500 
funkcionalnost) 
□Govorna pošta (voice mail) integrisana sa elektronskompoštom 
□Prolazno biranje 
□Automatski posrednik 
□Automatska distribucija poziva 
□Konferencijska veza za 64 učesnika 
□Identifikacija dolaznog poziva 
□Poziv na čekanju 
□Prebacivanje veze drugom lokalu 
□Automatski odgovor 
□Parkiranje poziva 
□Preuzimanje poziva 
□Prosleđivanje poziva 
□Noćni servis 
Alcatel-Lucent OXO Connect S-220V IP users 200 
Public network accesses 
Public IP/SIP network access20 Analogni FXS 8 
Personalized Automated Attendant‚ Audiotext and Fax modem 
switchsoftware license 3 godine besplatan upgrade softvera kom 1 

  1
,
1
0 

Isporuka, montaža i postavljanje novih IP telefonskih aparata  sl.tipu 
Alcatel-Lucent 8001 Deskphone w/o power supply .Sve komplet. 

kom 191 
  1

.
1
1 

Alcatel-Lucent "8028s WW Premium Deskphone Moon Grey, 2,8"" 
64x128 B W backlight display, Wide Band Corded Comfort Handset, 4 
programmable keys with Led Paper 
Label, Alphabetic Keyboard, Jack 3,5 mm 4 poles, USB, 10/100/1000 
PC ConnectivitySve komplet. 

kom 9 
  1

.
1
1 

Isporuka, montaža i postavljanje novih IP Operaterski modul za 
proširenje IP telefona Premium add-on module ""s"" Moon Grey, 40 
programmable keys .Sve komplet. 

kom 3 
  1

.
1

Prograniranje , izdavanje uputstva,obuka korisnika ,i izdavanje korisnika 
i dovođenje sistema u ispravan rad  .Sve komplet. 

kom 1 
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2 

        
  1

.
1
3 

Isporuka novog računarskog ormana BD-2 (SERVER SALA) (19" rack) 
sl. tipu CONTEG RI7-48-60/80 , visine 47 HU za Rack orman   BD-1, 
osnove 600x800, sa prednjim i zadnjim staklenim vratima.  Računarske 
kablove završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg 

DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta 

sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 4 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 1 
  1

,
1
4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 
minuta  pri opterećenju od 3000 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: 
SEP 3000 ER 

kom. 1 
          
  1

,

1

5 

Isporuka novog računarskog ormana FD-10 (DESETI SPRAT) (19" 
rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack 
orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan 
tipu Conteg.  Računarske kablove završiti na patch panelima cat.6a  sa 
obeležavanjem na oba kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg 

DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta 

sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 

24 porta  kom 4 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel 

sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 96 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit 
WMPFSE kom 4 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

    - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 48 
  1

,
1
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a 
sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 2 
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1
,
1
7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula 
sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 2 
  1

,
1
8 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 
minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: 
NPW 1500 

kom. 1 
  1

,
1
9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless 
opreme sl.tipuJZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  JW047A 
nosac  , sve komplet. 

kom 2 
    Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Bticino serija Mosaic 

bela     
  1

.

2

0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih 
računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 076573. 

kom. 138 
  1

.

2

1 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI 
utičnica 2M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078768. 

kom. 2 
  1

.

2

2 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 45 
  1

.

2

3 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 23 
  1

.

2

4 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 080251. 

kom 68 
  1

.

2

5 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 078802. 

kom 68 
  1

.

2

6 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 4M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080052. 

kom 2 
  1

.

2

7 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 4M iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 080258. 

kom 2 
  1

.

2

8 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  4M iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 078804. 

kom 2 
  1

.

2

9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih 
računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Schrack. Za 
montažu u stolove u salama za sastanke. Dozne, nosači i maske za ove 
module predviđeni su u okviru projekta jake struje. 

kom. 8 
  1

.

3

0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI 
utičnica 2M  iz Slično tipu Digitel HDMI modul. 

kom. 2 
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1

.

3

1 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT 
PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od 
novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i R-2 , do krajnjih RJ 45 
konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (R-1,R-2 ) završiti na 
Patch panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže 
na perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom 
PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom 
PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve 
komplet povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih 
sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 3,960 
  1

.

3

2 

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 dužine 
10metara. Sve komplet povezano i ispitano.  

kom 2 
  1

.

3

3 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 1x4mm2 za 
izjednačenje potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 25.00 
  1

.

3

4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. 
Sve komplet. 

pauš
alno 1.00 

  1

.

3

5 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za 
instaliranje celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa 
potpune operativnosti sistema; označavanje utičnica i kreiranje 
potrebne dokumentacije; završno ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje 
u ispravan rad i predaja korisniku.  

pauš
alno 1 

    Ukupno I:     
  

II SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS SIGNALA     
  

  Aktivnu, pasivnu opremu, dolazni KDS signal i proračune 
obezbeđuje lokalni provajder na terenu na osnovu međusobnog 
ugovora sa investitorom.     

  2

.

1 

Isporuka, montaža i postavljanje ormana TV koncetracije sl.tipu 5072 
Televes  potrebnih dimenzija za smeštaj opcione opreme ZAS sistema. 
Dimenzija dužina 610 x visina 595 x dubina 235,opremljenog sa setom 
utičnica 220V,5Hz i uzemljenog na glavnu sabirnicu izjednačenja 
potencijala kablom H07Z-K 1x16mm2 . Sve komplet. 

kom 1 
  2

.

2 

Isporuka, montaža i polaganje kabla RG 6 kabla sl.tipu Televes T100 
ref.215101  od    ormana TV koncetracije   do krajnjih TV utičnica. Kabal 
se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom PNK regalu, 
delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog 
plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod gipsa u 
PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano.   

m 50 
  2

.

3 

Isporuka montaža i povezivanje TV-splitera 1/6. Slično tipu Televes. 

kom 1 
  2

.

4 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih  
modularnih RTV utičnica  1M iz Programa Legrand Living light bele 
boje. Slično tipu  bticino N4202D. 

kom. 2 
  2

.

5 

Sitan potrošni materijal,  konektori, zaštite konektora itd . Sve komplet. 
pauš
alno 1.00 

  2

.

6 

Završno ispitivanje sistema puštanje u rad  kao i provera i podešavanje i 
umeravanje nivoa TV signala i izdavanje atesta.Sve komplet. pauš

alno 1.00 
    Ukupno II:     

  
II
I 

INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     
  

3
.

Isporuka, montaža i povezivanje Mrežnog Video Rekorder (NVR) 16CH. 
Slično tipu DS-7616NI-K2 Hikvision 

kom 2.00 
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1 

3
.
2 

Isporuka, montaža i postavljanje, 6TB Purple, 5400RPM, SATA III, 
64MB. 

kom 4.00 

  3
.
3 

Klijentska radna stanica. Isporuka i montaža. 

kom. 

1.00 

  3
.
4 

Isporuka i montaža LED Monitora, 24“. Slično tipu Hikvision DS-
DS024FC 

kom. 
1.00 

  3
.
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD 
mrežnih IP antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. 

kom 6 
  3

.
6 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT 
PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od 
novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i FD-6 , do kamera. Jedan kraj 
kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch panelu,a drugi 
na kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom 
PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru 
spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu 
ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. 
Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a 
za svaki kanal. 

m 140 
  3

.
7 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. Isporuka i 
polaganje. 

m 20 
  3

.
8 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. 
Sve komplet. pauš

alno 1.00 
    Ukupno III:     

 
 I

V 
INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

 
 4

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1990/00 Plena Voice Alarm 
Controller. Dimenzije: 19", 3U,  144 x 430 x 370 mm. Bosch LBB 
1990/00. kom 1 

  4

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1992/00 Plena Voice Alarm 
Router. Dimenzije: 19", 2U, 88 x 430 x 260 mm.  LBB 1992/00 . 

kom 1 
  4

.

3 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1938/20 Plena Power Amplifier. 
Dimenzije: 19", 3U, 90 x 440 x 417 mm.  Bosch LBB 1938/20. 

kom 1 
  4

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje MP3 PLAYER / RECORDER  za 
smeštaj u Rack orman, PLE-STD je MP3 stereo plejer / rekorder, FM 
tjuner sa RDS, presetima i digitalnom kontrolom, Istovremeni rad SD / 
USB-uređaja i FM-a tunera. Odvojeni izlazi za digitalni izvor i FM tjuner. 
Dimenzije: 44 x 444 x 250 mm, 1U,  Bosch PLE-SDT. 

kom 1 
  4

.

5 

Isporuka, montaža i povezivanje Battery Charger. Dimenzije: 44.5 x 483 
x 310 mm 2U,  Bosch PLN-24CH12 and PRS-48CH12. 

kom 1 
  4

.

6 

Isporuka, montaža i postavljanje basic pozivne stanice sa 
unidirekcionim kondenzatorskim mikrofonom na fleksibilnom nosaču. 
Kabl 5m.  Bosch LBB1956/00.  kom 1 

  4

.

7 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za 
ugradnju u spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 
6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za priključenje na 100V liniju. Podesan za 
reprodukciju govora i muzike. Keramičke kleme; termički osigurač; 
EVAC sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; efektivni 
frekvencijski opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, 
maksimalna visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  
Bosch LBC3086/41. 

kom 6 
  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 70 од 390 

 

4

.

8 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u 
spušteni plafon u toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 
W – 1.5 W – 0.75 W za priključenje na 100V liniju. Podesan za 
reprodukciju govora i muzike. Keramičke kleme; termički osigurač; 
60EN is EN 54-24 certified; sa fire dome kućištem;  ugao 170°/80°; 
efektivni frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 4 
  4

.

9 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 
36W za lokalnu regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off 
pozicija, sa relejom za prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni 
frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: 
Bosch LBC LBC1410/20 

kom 2 
  4

.

1

0 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, 
kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru 
spuštenog plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom 
kanalu na PNK regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.     

m 150 
  4

.

1

1 

Sitan potrošni i nespecificirani materijal. 

pauš
alno 1 

  4

.

1

2 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za 
instaliranje celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa 
potpune operativnosti sistema; kreiranje potrebne dokumentacije; 
završno ispitivanje, funkcionalna proba, obuka tehničkog osoblja; 
puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. 

pauša

lno 1 
    Ukupno IV:     

 
 V KABLOVSKI REGALI     

 
 5

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 50.00 

  5

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 30.00 

  5

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu 
Plamal. 

kg 2.00 
    Ukupno V:     

 
 V

I 
INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA     

 
 6

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje Modul za kontrolu pristupa za jedna 
vrata dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva 
čitača , PRT( Roger) ili  Wiegand. Napajanje 12VCD, sa mogućnosti 
punjenja baterije. Dva rejelna izlaza. 4000 korisnika, 99 vremenskih 
rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija RS-485. 

kom. 1 
  6

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje 30VA Mrežni transformator 16V. 

kom 1 
  6

.

3 

Isporuka i montaža akumulatora 7Ah/12V. 

kom 1 
  6

.

4 

Isporuka i montaža  metalne kutije za alarmnu centralu dimenzija 
11"x11"( 280x280x80mm) SA TAMPEROM.  

kom 1 
  6

.

5 

Isporuka i montaža  Beskontaktni čitač za spoljnju montažu, EM 125 
kHz. Tamno sive boje. Kabl za vezu 50cm. 

kom 1 
  6

.

6 

Isporuka i montaža  Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure sa 
magnetnim kontaktom za prikaz statusa vrata, 12 VDC/AC. 

kom 1 
  6

.

7 

Isporuka i montaža Tastera , nugradni komplet sa instalacionm kutijom, 
nosačem i maskom. Sve komplet 

kom 1 
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6

.

8 

Isporuka i montaža  EMERGENCY Taster za izlaz, nadzidni, zelene 
boje 

kom 1 
  6

.

9 

Isporuka EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost 
dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka 
kartica je posebno upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Rade 
sa čitačima CDVI, G01, H01 i 981 

kom 100 
  6

.

1

0 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 5x2x0.8mm. 

m 15 
  6

.

1

1 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 3x2x0.6mm. 

m 15 
  6

.

1

2 

Isporuka i polaganje kabla NHXHX 2x1.5mm2 FE180/E90  

m 10 
    Ukupno VI:     

  
  REKAPITULACIJA     

          
  

1 

SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana 
telefonsko-računarska mreža     

  2 SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS SIGNALA     

  3 INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     

  4 INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

  5 KABLOVSKI REGALI     

  6 INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA     

    UKUPNO 9. i 10. SPRAT :     
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Faza 2 – uređivanje 7. i 8. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR-3 PZI 

  OPŠTI OPIS 
        

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta bez 
obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se 
veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS 
j. 

mere 
kol. 

jed. 
Cena 

(din) 
Ukupno 

    
        

I PRIPREMNI RADOVI          

1 

OTVORI U PLOČI         

Bušenje - probijanje otvora u armirano 
betonskim elementima za prolaz instalacija. 
Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

        

Otvor za cev Ø50 mm 
kom 2.00   

 2 ŠLICOVANJE ZIDA       
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Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz 
cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i 
vratiti u prvobitno stanje. Obračun po m1 
šlica.       

 Vodovod m1 3.00   
 Kanalizacija m1 2.40   
 I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:        

           
II KANALIZACIJA        

1 

FEKALNA KANALIZACIJA        
Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih 
troslojnih kanalizacionih cevi i fitinga za 
unutrašnje instalacije, proizvedenih prema 
EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera 
(PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima,  
povećane absorbcije buke. Niskošumne cevi 
i fiting moraju da su testirane prema EN 
14366 i DIN 4109 i da zadovolje zahteve 
minimalne zvučne izolacije od 12 dB(A). Pri 
polaganju i montaži cevi kontrolisati da budu 
u projektovanom padu. Kontrolu pada je 
potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog 
organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno 
u skladu sa zahtevima              EN 12056 i 
SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima 
Nadzornog organa. Obračun po m'. 

      
 Ø 50 mm 

m1 2.40    

2 

KIŠNA KANALIZACIJA       
 Zamena vertikala kišne kanalizacije od 

niskošumnih troslojnih kanalizacionih cevi 
proizvedenih prema EN 1451 od 
polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima, povećane 
absorbcije buke. Niskošumnost u svemu 
prema prethodnoj poziciji. Radove izvesti u 
svemu prema tehničkim propisima, odnosno 
u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima 
Nadzornog organa. Obračun po m'. Vertikale 
ispitati na nepropusnost pre zatvaranja 
obloge.  

      
 Ø125 

m1 26.00    
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3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE  
      

 Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže 
na vododrživost. Obračun po m. 

m1 28.4   
 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU 
KANALIZACIJU       

 Povezivanje novoprojektovane instalacije 
fekalne kanalizacije na postojeću vertikalu. 
Obračun po komadu. kom 2.00   

 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
      

 Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa 
izradom elaborata u 3 primerka i predajom 
Investitoru. pauš.     

 II KANALIZACIJA UKUPNO:        

  
  

      
 III VODOVOD 

      
 

1 

VODOVODNE CEVI  
      

 Nabavka, transport i ugradnja cevi za 
transport vode pod pritiskom, izrađenih od 
polipropilena (PPR) nazivnog pritiska, 
prečnika, klase određene projektom (SDR 
7.4) i fitinga izrađenih od PP-R-a, u 
potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno 
u skladu sa zahtevima EN12056 , na način 
koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu 
sa uputstvima Nadzornog organa. Obavezno 
je uraditi testiranje cevovoda prema 
instrukcijama proizvođača. Jediničnom 
cenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal, uključujuci obujmice sa gumom na 
rastojanju od 2 m. Obračun po m kompet 
montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                   

      
 Ø15 (DN20x2.8) 

m1 3.00   
 

2 

VENTILI 
      

 Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  
i ugaonih EK ventila sa hromiranim kapom i 
rozetnom za PP-r cevi, na mestima 
označenim u projektu. Obračun po komadu 
komplet montiranih ventila. 

      
 Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 

2   
 EK ventil (Ø15) kom 

4   
 

3 

CEVNA IZOLACIJA 
      

 Nabavka i montaža termičke izolacije 
debljine 9 mm  na vodovodnoj mreži. 
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Ø15 mm 
m1 3.00   

 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER 
      

 Nabavka i ugradnja niskomontažnog 
protočnog bojlera, snage 4.5 kW, sa 
pripadajućim materijalom za ugradnju. 
Obračun po komadu. kom 2   

 

5 

SUDOPERA 
      

 Nabavka i montaza jednodelne sudopere od 
inoxa, zajedno sa sifonom. Obračun po 
komadu. kom 2   

 

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU 
      

 Nabavka i montaža stojeće jednoručne  
baterije   za  toplu i hladnu  vodu, za 
sudoperu, završna obrada hrom, visoke 
klase prema izboru investitora. Obračun po 
komadu. 

kom 2   
 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU 
      

 Povezivanje novoprojektovane vodovodne 
instalacije na postojeću vodovodnu mrežu. 
Obračun po komadu. 

kom 2   
 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE        
Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg 
vodovodnog razvoda na probni pritisak, u 
svemu prema uslovima proizvođača cevi i 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu 
radova, a uz obavezno prisustvo Nadzornog 
lica.  
Obračun po m'. m 3.00   

 

9 

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA        

Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg 
vodovodnog razvoda u svemu prema 
tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u 
trajanju od min. 3 sata, a uz obavezno 
prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor mora 
imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. 
Po završenoj dezinfekcije instalaciju isprati 
sve dok se iz vode ne izgubi miris hlora. 
Obračun po m' 

m 3.00   
 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA 
VODE 

    
  

 
Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   
po   izvršenom ispiranju i dezinfekciji 
instalacije za sanitarnu vodu. Obračun 
paušalno. Obračun po ispitanom uzorku. 

pauš.     
 11 SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
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Snimak izvedenog stanja vodovoda sa 
izradom elaborata u 3 primerka i predajom 
Investitoru. pauš.     

   III VODOVOD UKUPNO:        

      
    

 IV HIDRANTSKA MREŽA       
 

1 

POCINKOVANE CEVI   
    

 Nabavka i montaža crnih, srednje teških, 
obostrano pocinkovanih čeličnih cevi i 
fazonskih komada sa FM sertifikovanim 
žljebnim spojevima, tipa VICTAULIC za 
protivpožarnu vodu. Cevi za zidove moraju 
biti pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. 
Celokupna vodovodna instalacija, pre 
zatvaranja šliceva i spuštenih plafona, mora 
biti ispitana na probni pritisak prema važećim 
propisima. Cevi moraju da poseduju ateste 
za izradu protivpožarnih mreža. Obračunava 
se i plaća po metru dužnom montiranog 
protivpožarnog hidrantskog voda. Pozicijom 
obuhvatiti i povezivanje na pumpe i sav 
potreban fiting. 

      
 Ø 50mm 

m1 7.10   
 

2 

ZIDNI HIDRANT       
 Nabavka, transport i montaža zidnih 

hidrantskih ormana, u skladu sa projektom 
enterijera, dimenzija 540x540x144 mm koji 
se isporučuju u kompletu sa hidrantskim 
priključkom unutašnjeg prečnika 52 mm. tip 
C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira 
crevom prečnika 52 mm. dužine 15 m. 
savijeno u kotur, sa mlaznicom prečnika 12 
mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   
ŠTORC   spojkom   na priključku i priključni 
ugaoni ventil prečnika 2". Obračun po 
komadu. 

kom 2.00   
 

3 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE       
 Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica 

na prodorima instalacija kroz AB ploču 
između spratova objekta. Obračun po 
komadu.  

      
 za cev Ø50 

kom. 2   
 4 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE 
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Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže 
pre zatvaranja šliceva i rovova, na dvostruki 
radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 7.10   
 IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:        

 
 

      REKAPITULACIJA  
  uz projekat hidrotehničkih instalacija 

I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI         

II KANALIZACIJA         

III VODOVOD         

IV HIDRANTSKA MREŽA         

  UKUPNO ViK:         
 

 

 

PREDMER GRAĐ. I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 7 I 8 SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

   
   

119.00 

01.00
0 

DEMONTAZE I RUSENJA       119 

01.00
1 

Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 
skele, za vertikalni transport materijala, odvod suta 
i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, 
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na 
svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 
zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje 
dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova.          Obračun po m2 
vertikalne projekcije montirane skele. 

    
  27,00*9,00+27,00*3,00*2 m2 405.00 

  01.00
2 

Nabavka postavljanje i demontaža levka za 
vertikalni transport suta , zajedno sa postavljanjem 
" BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za 
sve vreme trajanja radova. Obračun pausalni.  

    
    paus

. 1.00 
  01.00

3 
Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, 
izneti I utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

    
  a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 5.00 

  b.   Odvoz kamionom m3 7.50 
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01.00
4 

Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog 
nameštaja (stolova, stolica…), iz prostora koji se 
adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na 
delove za utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju 
ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

    
  a. Stolovi     
    kom 28.00 

  b. Stolice     
    kom 28.00 

  c. Odvoz kamionom     
    m3 10.00 

        
        
  01.00

5 
Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa 
štokom.  Demontirana vrata, izneti I utovriti u 
kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi 
investitor do 30km udaljenosti. Obracun odvoza po 
m3. 

    
  sedmi sprat     
      21.00 
  osmi sprat     
      20.00 
    kom 41.00 

        
  Odvoz kamionom m3 14.00 

  01.00
6 

Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa 
štokom. Demontirana vrata sklopiti izneti,zatim 
utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

    
  sedmi sprat     
      1.00 
  osmi sprat     
      1.00 
    kom 2.00 

        
  Odvoz kamionom m3 2.20 

  01.00
7 

Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, 
zajedno sa ili bez vrata I štoka. Demontirane 
pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 
pregrade. 

    
  sedmi sprat     
      50.22 
  osmi sprat     
        
    m2 50.22 

        
  Odvoz kamionom m3 4.00 

  01.00
8 

Demontaža i rusenje gips-karton obloge 
instalacionih plafonskih kanala. Oblogu 
demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. 
Šut prikupiti,izneti i  utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 
razvijene povrsine gipsan- karton obloge. 
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sedmi sprat     
      13.29 
  osmi sprat     
      13.29 
    m2 26.59 

        
  Odvoz kamionom m3 0.50 
  01.01

1 
Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. 
Parket skinuti, upakovati, izneti i utovariti u 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 podne povrsine. 

    
  sedmi sprat     
      220.04 
  osmi sprat     
      208.98 
    m2 429.02 

        
  Odvoz kamionom m3 11.00 

  01.01
2 

Rušenje postojeće cementene košuljice debljine 
d=3-5 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po 
m2 poda 

    
  sedmi sprat     
      220.04 
  osmi sprat     
      208.98 
    m2 429.02 

        
  Odvoz kamionom m3 11.00 

  01.01
3 

Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca 
u holu oko lifta. Oblogu skinuti do betonske 
konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u 
kamion.Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

    
  sedmi sprat     
      54.13 
  osmi sprat     
      63.26 
    m2 117.39 

        
  Odvoz kamionom m3 3.00 

  01.01
4 

Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti 
do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

    
  sedmi sprat     
      13.89 
  osmi sprat     
      13.89 
    m1 27.78 

        
  Odvoz kamionom m3 0.05 
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01.01
5 

Demontaža staklene nadzidne pregrade u 
drvenom ramu. Pregrade demontirati, spustiti 
isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obračun po m2 pregrade. 

        

sedmi sprat         

          

osmi sprat         

    16.42 
    m2 16.42 

        
  Odvoz kamionom m3 0.90 

  01.01
6 

Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida 
d=7cm zajedno sa serklazima nadvratnicima i 
svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

    

  sedmi sprat     
      160.19 
  osmi sprat     
      169.79 
    m2 329.98 

        
  Odvoz kamionom m3 34.50 
  01.01

8 
Pažljiva demontaža prozorskih kamenih 
podprozornika. Širina podprozornika š= 20cm.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

    

  sedmi sprat     
      68.45 
  osmi sprat     
      68.45 
    m1 136.90 

        
  Odvoz kamionom m3 0.55 
  

 
  DEMONTAZE I RUSENJA     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

02.000 ZIDARSKI RADOVI         

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih 
kuhinja ili kancelarija, Ytong blokovima d= 10cm, u 
lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim 
propisima za zidarske radove. Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i izrada,kao i vertikalni I 
horizontalni serklaži.Obračun po m2 

        

sedmi sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     
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osmi sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

          

  m2 18.47 
  02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, 

izmedju cajne kuhinje i stepenisnog prostora . 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve 
potrebne radnje, nabavku materijala i izvodjenje. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

    
  sedmi sprat     

  2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23 
  osmi sprat     
  2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23 
        
    m2 18.47 

  02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne 
košuljice tipa TOPCEM ili slicno, prosecne debljine 
d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za košuljicu, 
pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za 
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 
razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

    
  sedmi sprat     

  220,04+54,13   274.17 
  osmi sprat     
  208,98+63,29   272.27 
    m2 546.44 

          
    ZIDARSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

03.000 IZOLATERSKI RADOVI         

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na 
ploce spratova .Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili 
slicno. Debljina sloja 1,0 cm. Obračun po m2.                  

sedmi sprat         

220,04+54,13   274.17     

osmi sprat         

208,98+63,29   272.27     

  m2 546.44 
  03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa 

unutrasnje strane, plocama TP mineralne vune debljine 
d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog zida. 
Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I 
tiplovana za konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i rad. Obračun po m2.          

    
        
  sedmi sprat     

  0,92*(9,10*3)   25.12 
  osmi sprat     
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    m2 25.12 

          
    IZOLATERSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

04.000 GIPS KARTON         

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 
120 , sa metalnom  potkonstrukcijom , zvučnom i 
toplotnom izolacijom, i  obostranom oblogom od 
dvostrukih vatrootpornih gips kartonskih ploča 
d=2x12,5mm, na poziciji izmedju stepenisnog 
prostora i cajnih kuhinja.  Podkonstrukcija je od 
CW/UW profila d=75 mm. Profile postavljati na 
međusobnom rastojanju od 60cm. U 
podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U zidu 
postaviti čelična ojačanja u visini vrata i za 
montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 
12.5cm. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Na 
uglove zidova postaviti aluminijumske lajsne. 
Obračun pozicije po m2.    

        

sedmi sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

osmi sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

  m2 3.57 
  04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge 

gips kartonskim pločama, sledećeg sastava: 
oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila 
d=30 mm.  jednostranom dvostrukom oblogom 
od gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni 
profili  se postavlaju na međusobnom rastojanju od 
40 ili 60 cm u zavisnosti od visine obloge. Prazan 
prostor između ploča služi za provođenje 
instalacija i ispunjava se mineralnom staklenom 
vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7; P8; P10  

    
  sedmi sprat     

  2,85*(10,20+5,30)   44.18 
  osmi sprat     
  2,85*(10,20+5,30)   44.18 
    m2 28.53 
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04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i 
instalacija gips kartonskim pločama, sledećeg 
sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih 
ploča d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD 
profila d=30 mm.   oblogom od gips kartonskih 
ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju 
na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u 
zavisnosti od visine obloge. Prazan prostor između 
ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve 
spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, 
tako da se dobije monolitna površina.  Obračun po 
m

2
.   P7  

    
  sedmi sprat     

  2,85*(2,10*11)   65.84 
  osmi sprat     
  2,85*(2,10*11)   65.84 
    m2 131.67 

          
    GIPS KARTON     
   

 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere    

      
   

05.000 SPUŠTENI PLAFONI   
   05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon), 
na poziciji u holu oko lifta, na metalnoj 
podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 
mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 
mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju 
se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se 
traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 
50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  
   VISINA SPUSTANJA h=280 cm   
   sedmi sprat   

       38.03 
  osmi sprat   

       38.03 
      

     m2 76.06 
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05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  
   VISINA SPUSTANJA h=270 cm   
   sedmi sprat   

       25.40 
  osmi sprat   

       23.80 
      

     m2 49.20 
  05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni 
segment.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na 
mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti 
čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve 
spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako 
da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po 
m2. 

  
   VISINA SPUSTANJA h=264 cm   
   sedmi sprat   

       9.65 
  osmi sprat   

       9.16 
      

     m2 18.81 
  05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  
   VISINA SPUSTANJA h=254 cm   
   sedmi sprat   

       2.40 
  osmi sprat   

       3.40 
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  m2 5.80 
  05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema 
detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  
   VISINA SPUSTANJA h=247 cm   
   sedmi sprat   

       197.41 
  osmi sprat   

       193.95 
      

     m2 391.36 
  05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 

Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

  
   VISINA SPUSTANJA h=268 cm   
   sedmi sprat   

       197.41 
  osmi sprat   

       193.35 
    m2 391.63 

  05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 
Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

  
   VISINA SPUSTANJA h=264 cm   
   sedmi sprat   

       7.78 
  osmi sprat   

       7.78 
    m2 15.56 
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05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od 
gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog 
plafona iznosi 5-15cm. Obračun pozicije po m1. 

  
       

   sedmi sprat   
   d= 7 cm I 10 cm   

   2,75*2+1,30*2   8.10 
    m1 8.10 
  d=16cm i 17 cm   

   1,10+1,40*2+1,30   5.20 
    m1 5.20 
  d=23cm   

   0.55   0.55 
    m1 0.55 
      

   osmi sprat   
   d= 7 cm I 10 cm   

   2,55*2+1,30*2   7.70 
    m1 7.70 
  d=16cm i 17 cm   

   1,40+1,40*2+1,30   5.50 
    m1 5.50 
  d=23cm   

   0.55   0.55 
    m1 0.55 
      

   05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za 
skriveno linijsko osvetljenje od gips kartonskih 
ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m1. 

  
       

   sedmi sprat   
       

   8,50+7,30   15.80 
    m1 15.80 
      

   osmi sprat   
       

   8,35+7,15   15.50 
    m1 15.50 
      

         
     SPUŠTENI PLAFONI   
    

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI         
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06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon 
sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća 
masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće >25kN. Nakon 
sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i 
izvedena po uputstvu prozvođača. Obračun po m2. 

    

    

sedmi sprat         

    217.85     

osmi sprat         

    214.05     

  m2 431.90  
 06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih 

LVT ploča za visokofrekventne prostore, na 
pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 2%,  
ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa 
sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, 
upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 10874), sa trajnom 
TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice 
nameštaja i točkiće stolica, otporne na hemikalije, da ne 
podržavaju razvoj bakterija i gljivica.Lepljenje ploča 
disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda sa 
zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru 
projektanta. Radove izvodi podopolagač sertifikovan od 
strane proizvođača. Sav nastali otpad odneti na 
gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine 
poda sa uračunatim lajsnama. 

  

  

    

sedmi sprat         

    217.85     

osmi sprat         

    214.05     

  m2 431.90 
  06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom 

aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 cm i zavrsne 
obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen 
materijal, transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  sedmi sprat     
      22.90 
  osmi sprat     
      22.90 
    m1 45.80 

          
    PODOPOLAGAČKI RADOVI     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI         
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07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 
60x60cm u pojasu izmedju donjeg i gornjeg viseceg 
elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa "soft 
gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim 
lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge fugovati 
masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka 
keramickih plocica, radnog materijala,transport i 
izvodjenje.        Obračun po m2 sa vezivnim 
materijalom. 

  

  

    

sedmi sprat         

    1.56     

osmi sprat         

    1.56     

  m2 3.12 
          
    KERAMIČARSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI         

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

sedmi sprat         

    48.31     

osmi sprat         

    51.75     

  m2 100.06 
  08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 

12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  sedmi sprat     
      1.60 
  osmi sprat     
      1.60 
    m1 3.20 

  08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

sedmi sprat         
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    10.77     

osmi sprat         

    10.58     

  m2 21.35 
  08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 

12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  sedmi sprat     
      5.40 
  osmi sprat     
      5.40 
    m1 10.80 

          
    KAMENOREZAČKI  RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količin
a 

Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

09.00
0 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
        

09.00
1 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  sedmi sprat     

  2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5
,30*4+5,60*2)   106.26 

  osmi sprat     
  2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4

+5,60*2)   103.31 
    m2 209.57 

  09.00
2 

Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  sedmi sprat     

  2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   26.06 
  osmi sprat     
  2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   26.06 
    m2 52.12 

  09.00
3 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom 
tehnikom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose 
na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  sedmi sprat     

  2,54*1,40    3.56 
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osmi sprat     
  2,54*1,40    3.56 
    m2 7.11 

  09.00
4 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom 
bojom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

        

sedmi sprat         

2,47*3,10   11.21     

osmi sprat         

2,47*3,10   11.21     

  m2 22.43 
  09.00

5 
Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  
poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz 
mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci 
proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
plafona.   

        

sedmi sprat         

38,03+25,40+9,65+2,40+8,03   83.51     

osmi sprat         

38,03+23,80+9,19+3,40+7,80   82.22     

  m2 165.73 
  09.00

6 
Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu 
sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i 
ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  sedmi sprat     

      54.28 
  osmi sprat     
      54.28 
    m2 108.55 

  09.00
7 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih 
ploca stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema 
izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne 
predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

    
  sedmi sprat     

  5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   19.08 
  osmi sprat     
  5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   19.08 
    m2 38.16 

          
    MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

10.000 STOLARSKI RADOVI         

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca 
debljine 1cm, zavrsne obrade HPL u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna obloga od 
univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko 
resenje . Ploce se montiraju na aluminijumsku 
potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece parapetne 
zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su 
ventilacione resetke.                                             
Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; L=65m1 
(citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

        

sedmi sprat     
    m1 65.00 
  osmi sprat     
    m1 65.00 
          
    ukupno obloga parapeta     
  10.003 KUHINJA 

nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. 
Materijalizacija: radna ploca univer 3cm, frontovi donjih 
elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska boja, 
frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su 
izradjeni od univera. Dimenzije: donji elementi 
D63xL260xH90; gonji elementi D35xL260H50.   Cena 
se odnosi na jednu kuhinju                            

    
  sedmi sprat     
    kom 1.00 
  osmi sprat     
    kom 1.00 
          
    ukupno kuhinje     
    

       STOLARSKI RADOVI UKUPNO     
   

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         

  
Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u 
skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i 
ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - 
negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, obezbedjuje vratima titulu "Ekološka 
vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve zakonske protivpožarne 
propise.  
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11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. 
Ram se ankeruje u zid čeličnim trakama na dovoljnom 
broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se radi sa 
dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. 
Oblaže se dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od 
kamene vune. Po obimu krila se postavljaju 
ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim 
potrebnim i kvalitetnim okovom za pravilno 
fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se skrivene 
šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, 
cilindar je sa 3 ključa. Vrata se snabdevaju 
mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri 
čemu je vrata potrebno pripremiti za ugradnju 
elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola 
pristupa na evakuacionom putu se deaktivira. Svi 
metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom 
za metal - RAL 9006.       Obračun po komadu 

        

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        
vrata izmedju stepenista I hodnika         

sedmi sprat         

    1.00     

osmi sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
  V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                

vrata izmedju stepenista I  kancelarija     
  sedmi sprat     

      1.00 
  osmi sprat     
        
    kom 1.00 

  V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              
vrata izmedju stepenista i cajnih kuhinja     

  sedmi sprat     
      1.00 
  osmi sprat     
      1.00 
        
    kom 2.00 

  V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        
vrata izmedju hodnika i instalacionog sahta     

  sedmi sprat     
      1.00 
  osmi sprat     
      1.00 
    kom 2.00 

              

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 
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12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA         

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano 
obložena sa jednim slojem panela od iverice, d=12 mm, 
završno obrađenih melaminskom folijom u dezenu 
EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je 
od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. 
Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, dvostrano ostakljena i to flot staklom d=6mm sa 
jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima 
d=0,7mm, završno obrađen farbanjem u tonu 
RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

        

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, 
Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel 
sirine 300mm visine 2200mm obostrano obložen 
panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog tonu 
RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano 
ostakljen i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani 
staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim 
shemama. 

        

sedmi sprat         

POS 701 kom 1.00 
  POS 702 kom 1.00 
  POS 703 kom 1.00 
  POS 704 kom 1.00 
  POS 705 kom 1.00 
  osmi sprat     

  POS 801 kom 1.00 
  POS 802 kom 1.00 
  POS 803 kom 1.00 
  POS 804 kom 1.00 
  POS 805 kom 1.00 
  POS 806 kom 1.00 
  POS 807 kom 1.00 
  POS 808 kom 1.00 
  POS 809 kom 1.00 
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  ukupno      
  12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja 

konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli 
sa panelima:Čelična konstrukcija dvostrano obložena 
sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo 
siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune 
d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u 
tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja 
konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 
2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri 
šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo iznad 
vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , 
d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez 
instalacionog panela.Obracun po kom u svemu prema 
dostavljenim shemama. 

        

sedmi sprat         

POS 706 kom 1.00 
  POS 707 kom 1.00 
  POS 708 kom 1.00 
  POS 709 kom 1.00 
  POS 710 kom 1.00 
  POS 711 kom 1.00 
  POS 712 kom 1.00 
  POS 713 kom 1.00 
  POS 714 kom 1.00 
  POS 715 kom 1.00 
  POS 716 kom 1.00 
  POS 717 kom 1.00 
  POS 718 kom 1.00 
  POS 719 kom 1.00 
  POS 720 kom 13.00 
  osmi sprat     

  POS 810 kom 1.00 
  POS 811 kom 1.00 
  POS 812 kom 1.00 
  POS 813 kom 1.00 
  POS 814 kom 1.00 
  POS 815 kom 1.00 
  POS 816 kom 1.00 
  POS 817 kom 1.00 
  POS 818 kom 1.00 
  POS 819 kom 1.00 
  POS 820 kom 11.00 
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  ukupno     
  12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama 

univera debljine d=1,8 cm, zavrsno u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se montiraju na 
drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su 
obuhvacene univer ploce, podkonstrukcija, transport i 
rad.  Obračun po m2 oblozene povrsine. 

        

sedmi sprat         

    54.28     

osmi sprat         

    54.28     

  m2 108.55 
          
    UNUTRASNJE PREGRADE     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

13.000 RAZNI RADOVI         

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. 
Skidanje stare boje i bojenje metalne ograde, bojom za 
metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim 
i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta 
bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine. 

        

          

sedmi sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

osmi sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

  m2 20.80 
  13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom 

stepenistu. Šlajfovanje teraco poda grubim brusom i 
prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive 
rupice, brazde i slično ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po 
stvrdnjavanju kita, pod glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog 
sjaja.  Nakon sušenja teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

    
        
  sedmi sprat     

  16.65   16.65 
  osmi sprat     
  16.65   16.65 
    m2 33.30 

  13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta 
investitoru.Obračun po m2 osnove objekta. 

        

          

sedmi sprat         

    285.90     

osmi sprat         
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    285.36     

  m2 571.26 
          

    RAZNI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

            

14.000 OPREMANJE          

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 
Rolo zavese u kancelarijama, postavljene u jednorednoj 
sini-kanalici, za nivo propustljivosti 5%. Platno A 
kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 
30%poliester, tezina platna 425gr/m2; debljina platna 
0.58mm, izdrzljivost na suncevu svetlost: klasa 8. Bez 
mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija 
gorivosti: NFPA701-99 

    
  sedmi sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
      45.00 
  osmi sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
  montaza   45.00 
          

    OPREMANJE      
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 7. I 8. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

            

REKAPITULACIJA AG RADOVA 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA       
 02.000 ZIDARSKI RADOVI       
 03.000 IZOLATERSKI RADOVI       
 04.000 GIPS KARTON       
 05.000 SPUŠTENI PLAFONI       
 06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI       
 07.000 KERAMIČARSKI RADOVI       
 08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI       
 09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI       
 10.000 STOLARSKI RADOVI       
 11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA       
 12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA       
 13.000 RAZNI RADOVI       
 14.000 OPREMANJE       
   UKUPNO:       
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 7.i 8. SPRATA 
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

            

      

      

      

      

      
 

            

  ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA 

   ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 

   ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

   DOJAVA POŽARA 

   TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  

   SVETILJKE 

   TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE  

   HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

    

 

PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 
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Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA 

 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala 
potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za 
predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi na rad i 
materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema grupi 
standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

     7. i 8. Sprat         

R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA     
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1.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog 
detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAH-425-T-R 

kom. 33 
  1.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog 

detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAP-O 420. kom. 2 

  1.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, 
slično tipu Bosch MS 400 B. Sve komplet. kom. 35 

  1.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih 
javljača požara sa LED indikatorom alarma, mehaničkim 
sistemom za blokadu mehanizama za zaključavanje posle 
aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  
izolatorima za zadržavanje elemenata u LSN petlji u slučaju 
prekidai i kratkog spoja. U zaštiti IP 52. Slično tipu Bosch 
FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. kom. 4 

  1.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. 
Sve komplet. kom. 4 

  1.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa 
obeležavanjem. kom 35 

  1.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne 
sirene sa podnožjem, mogučnost povezivanja na 12V ili 
24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 114dB(A). U zaštiti 
IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve komplet. 

kom 3 
  1.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  

2x2x0.8mm ,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i 
delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK regalu , 
delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.   m 380 

  1.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH 
Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.   m 55 

  1.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX 
Fe180/E90  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.   m 40 

  1.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje 
funkcionalnosti E90. Obujmice montirati na odstojanjima 
30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu vatrootpornost. 
Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate 
kabl od 5-29mm. kom 20 

    Ukupno I:     
  

        
  

            

  REKAPITULACIJA         
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1 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA       
           

   UKUPNO 7. i 8. Sprat :       
 

            

            

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 7. i 8. 

SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža 
postojećih spratnih ormara kom 2   

 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, 
postojećih utičnica, svetiljki i ostale opreme koju je potrebno 
zameniti kpl 2   

 A. DEMONTAŽNI RADOVI       

             

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-07 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim 
tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom 
dijagonalnom crtom. Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru 
dimenzionisana za struju kratkog spoja 6kA. 

kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i 
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim 
programom za paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i 
nulti položaj, 10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 5 kom   
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i 
pribor (priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, 
međupločicama, krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa 
označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske 
uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim 
priključnim elementima za kablove, oznake za sve elemente 
prema šemama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice 
itd.).Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-08 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim 
tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom 
dijagonalnom crtom. Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru 
dimenzionisana za struju kratkog spoja 6kA. 

kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i   
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim --
Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i 
nulti položaj, 10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i 
pribor (priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, 
međupločicama, krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa 
označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske 
uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim 
priključnim elementima za kablove, oznake za sve elemente 
prema šemama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice 
itd.)Oprema u ormaru sl. proizv. Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI       
             

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se 
polaze delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u 
halogen free cevima prečnika fi 16mm i delimično na plafonu 
obujmicama. Prosečna dužina priključnog mesta je 32m. Pozicija 
obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao što su instalacione 
cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije i ostali 
sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 129   
 

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaže delimično u hodniku na regalima, 
delimično u zidu u halogen free cevima, a delimično u podu u 
tvrdim halogen free cevima prečnika fi 24mm. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 24m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen free 
obujmice, halogen free razvodne kutije i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 125   
 

C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaze delimično u hodniku na regalima, 
delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 24mm i 
delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 19m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free 
obujmice, haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 33   
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom 
N2XH-J 7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 22mm i delimično u parapetnim kanalima ispod 
prozora. Prosečna dužina priključnog mesta je 25m. Pozicija 
obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao sto su instalacione 
cevi, halogen free obujmice i ostali sitan materijal potreban za 
izradu instalacije. 

kom 33   
 C.5 Regali PNK 200    m 50   
 C.6 Regali PNK 300    m 15   
 C.7 Regali PNK 100    m 30   
   Utičnice        

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, 
slično tipu Mosaic Legrand  kom 38   

 
C.9 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, 
bele boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 66   

 
C.10 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, 
crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 31   

 
C.11 

Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 
16A, 230V, IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 22   
 

C.12 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 
16A, 230V, IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand  kom 22   

 
C.13 

Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, 
slično proizvođača Digitel kom 14   

 C.14 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 28   
   Svetiljke i prekidači        

C.15 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena 
u dozni 2M, jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa 
strane generatora, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 27   
 

C.16 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, 
slično tipu Mosaic Legrand  

kom 2   
 C.17 Montaža svetiljki kpl 1   
 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
           

 D. 
 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za 
povezivanjem PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni ormar. 

m 120   
 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na 
PS-49 ormarić m 40   

 D.3 PS-49 ormarić m 2   
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA        

           

E. 
 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 2   
 E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 1   
 E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 1   
 E. ZAVRŠNI RADOVI        

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 7. i 8. 

SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 
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  INSTALACIJA SVETILJKI         

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 4   
 2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 8   
 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil 
metakrilata sa završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 
90°h90°. Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne 
snage 33W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 
3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 105 lm/W. Opšti 
indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <19. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. 
Svetiljka nema mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. kom 90   

 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. 
Dimenzije: prečnik 215mm, dubina 20mm. Kućište je od 
aluminijuma, reflektor od polikarbonata, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost 
svetiljke 71 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. 
Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. 
Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP44, stepen 
mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost 
dimovanja. Životni vek L70=50000h. kom 18   

 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 
1130h115h136mm. Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 160°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost 
svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. 
Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. 
Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20, stepen 
mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite I. Svetiljka je DALI dimabilna. 
Životni vek L85=50000h. kom 4   

 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije 

øhN=90h100mm. Ugao snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 

110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 12W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP40. Klasa zaštite I.  kom 8   

 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, 
dubina 4.7cm. Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul 
ulaznog napona 24V DC i ulazne snage 20W/m. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 1940 lm/m. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim 
drajverom i potrebnom opremom.       

 7.1 L5.1 - Segment 1, dužine 0.8m           kom 1.00   
 7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1.1m           kom 1.00   
 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim 
difuzorom. Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je 
deljiva na svakih 5cm. Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. 
Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti 
indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima mogućnost dimovanja. 
Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom 
opremom. m 31.34   

 

9. 

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, 
izlazni napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 4   

   INSTALACIJA SVETILJKI       
  

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 7. i 8. 

SPRATA 
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  
REKAPITULACIJA 

A. DEMONTAŽNI RADOVI       

 B. RAZVODNI ORMARI       

 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA       
 E. ZAVRŠNI RADOVI       
   UKUPNO:       
 

        SVETILJKE       
  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina Cena (din) IZNOS (din) 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE (7. i 8. sprat)       

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 7.i 8. spratu zadržavaju 
svoju lokaciju. Eventualna pomeranja nakon novog 
arhitektonskog rasporeda prostorija utvrditi na licu 
mesta    (na 8. spratu moguća su pomeranja FC uređaja 
u prostoriji 08.06 oznaka GT125 i GT126).  Demontaža 
postojeće klimatizacione opreme (FC uređaj i cevna 
mreža i armatura instalacije klimatizacije)  

pauš.   
  1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više 

puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista 
voda. pauš.   

  1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički 
pritisak (hidraulička proba) p=prad+2,0bar u trajanju od 
min 6h sa osmatranjem nakon toga od minimalno 24h 
prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

    
    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 

odgovornih lica. pauš.   
  1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. 

Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem protoka sa 
izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji. 

    
  1.5 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova 

automatike pauš.   
  1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od 

strane ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš.   
  1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
              

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE (7. i 8. sprat)       
  

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 106 од 390 

 

Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  
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d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 
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  7. i 8. Sprat         

R. 
Br. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

   I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana 
telefonsko-računarska mreža 

    
  

1.1 Isporuka novog računarskog ormana FD-7 (SEDMI SPRAT) (19" rack) sl. 
tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, 
osnove 600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  
Računarske kablove završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem 
na oba kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
  1.2 -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 1 
  1.3 -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 1 
  1.4 - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 1 
  1.5 - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 1 
  1.6 - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-

VEN-02-H kom 1 
  1.7 - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 1 
  1.8 - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta 

sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
  1.9 - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
  1.10 - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 1 
  1.11 - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 

24 porta  kom 4 
  1.12 - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu 

Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 96 

  1.13 -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit 
WMPFSE kom 4 

  1.14 - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 96 

  1.15 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a 
sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  kom 2 

  1.16 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu 
C2960X-STACK, sve komplet. kom 2 

  1.17 Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 
minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: 
NPW 1500 

kom. 1 
  1.18 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless 

opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac 
Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve komplet. 

kom 2 
  1.19       
  1.20 Isporuka novog računarskog ormana FD-8 (OSMI SPRAT) (19" rack) sl. 

tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, 
osnove 600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  
Računarske kablove završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem 
na oba kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
  1.21 -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 1 
  1.22 -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 1 
  1.23 - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 1 
  1.24 - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 1 
  1.25 - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-

VEN-02-H kom 1 
  1.26 - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 1 
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1.27 - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta 
sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 

  1.28 - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
  1.29 - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 1 
  1.30 - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 

24 porta  kom 4 
  1.31 - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu 

Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 96 

  1.32 -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit 
WMPFSE kom 4 

  1.33 - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

  1.34 - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 48 
  1.35 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a 

sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  kom 2 
  1.36 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu 

C2960X-STACK, sve komplet. kom 2 
  1.37 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless 

opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac 
Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve komplet. 

kom 2 
  1.38 Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 

minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: 
NPW 1500 

kom. 1 
  1.39       
  1.40 Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja bela     
  1.41 Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih 

računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 076573. kom. 160 

  1.42 Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080051. kom 57 

  1.43 Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. kom 25 

  1.44 Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080251. kom 82 

  1.45 Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 078802. kom 82 

  1.46 Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT 
PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od 
novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i R-2 , do krajnjih RJ 45 konektora. 
Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch 
panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK 
regalu, delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK 
regalu i delimično u zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet 
povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 4,100 
  1.47 Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 1x4mm2 za 

izjednačenje potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 25.00 
  1.48 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø25. Isporuka i 

polaganje. m 130 
  1.49 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø32. Isporuka i 

polaganje. m 210 
  1.50 Zaštitna, bezhalogena, tvrda PVC cev za postavljanje u, podu objekta, 

prečnika Ø40/36.6 mm. Isporuka i polaganje. m 30 
  1.51 Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. 

Sve komplet. paušalno 1.00 
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1.52 Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za 
instaliranje celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa 
potpune operativnosti sistema; označavanje utičnica i kreiranje potrebne 
dokumentacije; završno ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje u ispravan 
rad i predaja korisniku.  

paušalno 1 
    Ukupno I:     

  
   II INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     

  
2.1 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD mrežnih 

IP antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. kom 6 
  2.2 Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT 

PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od 
novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i FD-6 , do kamera. Jedan kraj 
kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch panelu,a drugi na 
kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom PNK 
regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru 
spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod 
maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki 
kanal. 

m 140 
  2.3 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16.  m 20 
  2.4 Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. 

Sve komplet. paušalno 1.00 
    Ukupno II:     

  
  III INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

  
3.1 Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za 

ugradnju u spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 
6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za priključenje na 100V liniju. Podesan za 
reprodukciju govora i muzike. Keramičke kleme; termički osigurač; EVAC 
sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; efektivni frekvencijski 
opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, maksimalna visina 
70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  Bosch 
LBC3086/41. 

kom 6 
  3.2 Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u 

spušteni plafon u toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 W 
– 1.5 W – 0.75 W za priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju 
govora i muzike. Keramičke kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 
certified; sa fire dome kućištem;  ugao 170°/80°; efektivni frekvencijski 
opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 4 
  3.3 Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 36W 

za lokalnu regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off 
pozicija, sa relejom za prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni 
frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: 
Bosch LBC LBC1410/20 

kom 2 
  3.4 Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, kabal 

se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog 
plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.     

m 120 
    Ukupno III:     

  
  IV KABLOVSKI REGALI     

  
6.1 PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim 

HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač 
kablova -Isporuka i montaža. m 50.00 

  6.2 PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim 
HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač 
kablova -Isporuka i montaža. m 30.00 

  6.3 Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu 
Plamal. kg 2.00 
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  Ukupno IV:     
  

        
  

        
  

  REKAPITULACIJA     
          
  

1 

SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana telefonsko-
računarska mreža     

  2 INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     

  3 INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

  4 KABLOVSKI REGALI     

          

    UKUPNO 7. i 8. SPRAT :     
  

 

 

 

 

 

Faza 3 – uređivanje 3. i 6. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 
- 2 PZI 

  OPŠTI OPIS         

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta bez 
obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po dužnom 
metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju posebno, 
već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se veći prečnik. 
Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih cevi 
kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju cevi ne 
plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS 
j. 

mere 
kol. 

jed. 
Cena 

(din) 
Ukupno 

            

I PRIPREMNI RADOVI          

1 OTVORI U PLOČI         
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Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim 
elementima za prolaz instalacija. Otvori dimenzija 
za 2-3 cm veći od prečnika cevi. Dispozicija 
prema projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun 
po komadu.         

Otvor za cev Ø50 mm kom 4.00     

2 

ŠLICOVANJE ZIDA         

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju. Nakon postavljanja i 
ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno 
stanje. Obračun po m1 šlica.         

Vodovod m1 1.50     

Kanalizacija m1 1.20     

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:         

            

II KANALIZACIJA         

1 

FEKALNA KANALIZACIJA         

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih 
troslojnih kanalizacionih cevi i fitinga za 
unutrašnje instalacije, proizvedenih prema EN 
1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane 
absorbcije buke. Niskošumne cevi i fiting moraju 
da su testirane prema EN 14366 i DIN 4109 i da 
zadovolje zahteve minimalne zvučne izolacije od 
12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati 
da budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je 
potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u 
skladu sa zahtevima              EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač 
cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'.         

Ø 50 mm m1 1.20     

2 

KIŠNA KANALIZACIJA         

Zamena vertikala kišne kanalizacije od 
niskošumnih troslojnih kanalizacionih cevi 
proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena 
blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim 
aditivima, povećane absorbcije buke. 
Niskošumnost u svemu prema prethodnoj poziciji. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima, odnosno u skladu sa zahtevima EN 
12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je 
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. 
Vertikale ispitati na nepropusnost pre zatvaranja 
obloge.          

Ø125 m1 52.00     

3 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE          
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Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na 
vododrživost. Obračun po m. m1 53.2     

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU 
KANALIZACIJU         

Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne 
kanalizacije na postojeću vertikalu. Obračun po 
komadu. kom 1.00     

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA         

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom 
elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru. pauš.       

II KANALIZACIJA UKUPNO:         

    
        

III VODOVOD         

1 

VODOVODNE CEVI          

Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport 
vode pod pritiskom, izrađenih od polipropilena 
(PPR) nazivnog pritiska, prečnika, klase određene 
projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih od PP-R-a, 
u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u 
skladu sa zahtevima EN12056 , na način koji je 
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je 
uraditi testiranje cevovoda prema instrukcijama 
proizvođača. Jediničnom cenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal, uključujuci obujmice 
sa gumom na rastojanju od 2 m. Obračun po m 
kompet montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                           

Ø15 (DN20x2.8) m1 1.50     

2 

VENTILI         

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i 
ugaonih EK ventila sa hromiranim kapom i 
rozetnom za PP-r cevi, na mestima označenim u 
projektu. Obračun po komadu komplet montiranih 
ventila.         

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 1     

EK ventil (Ø15) kom 2     

3 

CEVNA IZOLACIJA         

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 
mm  na vodovodnoj mreži.         

Ø15 mm m1 1.50     

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER         

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog 
bojlera, snage 4.5 kW, sa pripadajućim 
materijalom za ugradnju. Obračun po komadu. 

kom 1     

5 

SUDOPERA         

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od 
inoxa, zajedno sa sifonom. Obračun po komadu. kom 1     

6 BATERIJA ZA SUDOPERU         
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Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   
za  toplu i hladnu  vodu, za sudoperu, završna 
obrada hrom, visoke klase prema izboru 
investitora. Obračun po komadu. 

kom 1     

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU         

Povezivanje novoprojektovane vodovodne 
instalacije na postojeću vodovodnu mrežu. 
Obračun po komadu. kom 1     

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE         

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda na probni pritisak, u svemu prema 
uslovima proizvođača cevi i važećim tehničkim 
propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno 
prisustvo Nadzornog lica. Obračun po m'. m 1.50     

9 

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA         

Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda u svemu prema tehničkim propisima za 
ovu vrstu radova, u trajanju od min. 3 sata, a uz 
obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor 
mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. 
Po završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve 
dok se iz vode ne izgubi miris hlora. Obračun po 
m' m 1.50     

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA 
VODE 

    
  

  

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   
izvršenom ispiranju i dezinfekciji instalacije za 
sanitarnu vodu. Obračun paušalno. Obračun po 
ispitanom uzorku. pauš.       

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA         

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom 
elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru. pauš.       

III VODOVOD UKUPNO:         

            

IV HIDRANTSKA MREŽA         

1 

POCINKOVANE CEVI         

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, 
obostrano pocinkovanih čeličnih cevi i fazonskih 
komada sa FM sertifikovanim žljebnim spojevima, 
tipa VICTAULIC za protivpožarnu vodu. Cevi za 
zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim 
obujmicama, a za međuspratnu konstrukciju 
šelnama. Celokupna vodovodna instalacija, pre 
zatvaranja šliceva i spuštenih plafona, mora biti 
ispitana na probni pritisak prema važećim 
propisima. Cevi moraju da poseduju ateste za 
izradu protivpožarnih mreža. Obračunava se i 
plaća po metru dužnom montiranog 
protivpožarnog hidrantskog voda. Pozicijom 
obuhvatiti i povezivanje na pumpe i sav potreban 
fiting.         
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Ø 50mm m1 14.30     

2 

ZIDNI HIDRANT         

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih 
ormana, u skladu sa projektom enterijera, 
dimenzija 540x540x144 mm koji se isporučuju u 
kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg 
prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa JUS M. 
B6.673, trevira crevom prečnika 52 mm. dužine 
15 m. savijeno u kotur, sa mlaznicom prečnika 12 
mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   ŠTORC   
spojkom   na priključku i priključni ugaoni ventil 
prečnika 2". Obračun po komadu. 

kom 4     

3 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE         

Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na 
prodorima instalacija kroz AB ploču između 
spratova objekta. Obračun po komadu.  

        

za cev Ø50 kom. 4     

4 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE         

Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre 
zatvaranja šliceva i rovova, na dvostruki radni 
pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 14.30     

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:         

 
 

     

  REKAPITULACIJA  
  uz projekat hidrotehničkih instalacija 

I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI       
 II KANALIZACIJA       
 III VODOVOD       
 IV HIDRANTSKA MREŽA       
   UKUPNO ViK:       
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 3 I 6 SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

   
   

119.00 

01.00
0 

DEMONTAZE I RUSENJA       119 
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01.00
1 

Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 
skele, za vertikalni transport materijala, odvod suta 
i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, 
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na 
svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 
zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje 
dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova.          Obračun po m2 
vertikalne projekcije montirane skele. 

        

20,00*9,00+20,00*3,00*2 m2 300.00     

01.00
2 

Nabavka postavljanje i demontaža levka za 
vertikalni transport suta , zajedno sa postavljanjem 
" BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za 
sve vreme trajanja radova. Obračun pausalni.  

        

  paus
. 1.00     

01.00
3 

Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, 
izneti I utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

        

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 5.00     

b.   Odvoz kamionom m3 7.00     

01.00
4 

Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog 
nameštaja (stolova, stolica…), iz prostora koji se 
adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na 
delove za utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju 
ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

        

a. Stolovi         

  kom 26.00     

b. Stolice         

  kom 26.00     

c. Odvoz kamionom         

  m3 8.00     

          

          

01.00
5 

Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa 
štokom.  Demontirana vrata, izneti I utovriti u 
kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi 
investitor do 30km udaljenosti. Obracun odvoza po 
m3. 

        

treci sprat         

    22.00     

sesti sprat         

    20.00     

  kom 42.00     

          

Odvoz kamionom m3 3.00     

01.00
6 

Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa 
štokom. Demontirana vrata sklopiti izneti,zatim 
utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

        

treci sprat         

    1.00     

sesti sprat         
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    1.00     

  kom 2.00     

          

Odvoz kamionom m3 0.55     

01.00
8 

Demontaža i rusenje gips-karton obloge 
instalacionih plafonskih kanala. Oblogu 
demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. 
Šut prikupiti,izneti i  utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 
razvijene povrsine gipsan- karton obloge. 

    

    

treci sprat         

    12.28     

sesti sprat         

    13.29     

  m2 25.57     

          

Odvoz kamionom m3 0.50     

01.01
1 

Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. 
Parket skinuti, upakovati, izneti i utovariti u 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 podne povrsine. 

        

treci sprat         

    220.78     

sesti sprat         

    209.63     

  m2 430.41     

          

Odvoz kamionom m3 11.00     

01.01
2 

Rušenje postojeće cementene košuljice debljine 
d=3-5 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po 
m2 poda 

        

treci sprat         

    220.78     

sesti sprat         

    209.63     

  m2 430.41     

          

Odvoz kamionom m3 11.00     

01.01
3 

Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca 
u holu oko lifta. Oblogu skinuti do betonske 
konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u 
kamion.Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

        

treci sprat         

    54.68     

sesti sprat         

    66.97     

  m2 121.65     

          

Odvoz kamionom m3 3.00     
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01.01
4 

Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti 
do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

        

treci sprat         

    13.89     

sesti sprat         

    13.89     

  m1 27.78     

          

Odvoz kamionom m3 0.05     

01.01
5 

Demontaža staklene nadzidne pregrade u 
drvenom ramu. Pregrade demontirati, spustiti 
isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obračun po m2 pregrade. 

        

treci sprat         

    8.58     

sesti sprat         

    23.40     

  m2 31.98     

          

Odvoz kamionom m3 0.90     

01.01
6 

Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida 
d=7cm zajedno sa serklazima nadvratnicima i 
svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

    

    

treci sprat         

    189.47     

sesti sprat         

    174.55     

  m2 364.02     

          

Odvoz kamionom m3 34.50     

01.01
8 

Pažljiva demontaža prozorskih kamenih 
podprozornika. Širina podprozornika š= 20cm.  
Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

    

    

treci sprat         

    68.25     

sesti sprat         

    68.45     

  m1 136.70     

          

Odvoz kamionom m3 1.05     

  

  DEMONTAZE I RUSENJA         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

02.000 ZIDARSKI RADOVI         

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih 
kuhinja ili kancelarija, Ytong blokovima d= 10cm, u 
lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim 
propisima za zidarske radove. Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i izrada,kao i vertikalni I 
horizontalni serklaži.Obračun po m2 

        

treci sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

sesti sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

          

  m2 18.47     

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, 
izmedju cajne kuhinje i stepenisnog prostora . 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve 
potrebne radnje, nabavku materijala i izvodjenje. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

        

treci sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

sesti sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

          

  m2 18.47     

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne 
košuljice tipa TOPCEM ili slicno, prosecne debljine 
d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za košuljicu, 
pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za 
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 
razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

        

treci sprat         

220,78+54,68   275.46     

sesti sprat         

209,63+66,97   276.60     

  m2 552.06     

            

  ZIDARSKI RADOVI         

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

03.000 IZOLATERSKI RADOVI         

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na 
ploce spratova .Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili 
slicno. Debljina sloja 1,0 cm. Obračun po m2.                  

treci sprat         

220,78+54,68   275.46     

sesti sprat         
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209,63+66,97   276.60     

  m2 552.06 
  03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa 

unutrasnje strane, plocama TP mineralne vune debljine 
d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog zida. 
Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I 
tiplovana za konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i rad. Obračun po m2.          

    
        
  treci sprat     

  0,92*(9,10*3)   25.12 
  sesti sprat     
        
        
    m2 25.12 

          
    IZOLATERSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

04.000 GIPS KARTON         

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , 
sa metalnom  potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom 
izolacijom, i  obostranom oblogom od dvostrukih 
vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, 
na poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih 
kuhinja.  Podkonstrukcija je od CW/UW profila d=75 
mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U 
zidu postaviti čelična ojačanja u visini vrata i za 
montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 12.5cm. 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, 
tako da se dobije monolitna površina. Na uglove zidova 
postaviti aluminijumske lajsne. Obračun pozicije po m2.    

        

treci sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

sesti sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

  m2 3.57 
  04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips 

kartonskim pločama, sledećeg sastava: oblogom od  
standardnih gips kartonskih ploča d=1x12,5mm. 
Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  
jednostranom dvostrukom oblogom od gips 
kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se 
postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u 
zavisnosti od visine obloge. Prazan prostor između 
ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7; P8; P10  
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treci sprat         

2,85*(10,20+5,30)   44.18     

sesti sprat         

2,85*(10,20+5,30)   44.18     

  m2 28.53 
  04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i 

instalacija gips kartonskim pločama, sledećeg sastava: 
oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila 
d=30 mm.   oblogom od gips kartonskih ploča 1x 
12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od 
visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za 
provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom 
staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

    
  treci sprat     

  2,85*(2,10*11)   65.84 
  sesti sprat     
  2,85*(2,10*11)   65.84 
    m2 131.67 

          
    GIPS KARTON     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

05.000 SPUŠTENI PLAFONI         

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon), 
na poziciji u holu oko lifta, na metalnoj 
podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 
mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 
mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju 
se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se 
traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 
50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=280 cm         

treci sprat         

    38.03     

sesti sprat         

    38.03     

          

  m2 76.06 
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05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD 
profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=270 cm         

treci sprat         

    25.15     

sesti sprat         

    25.15     

          

  m2 50.30 
  05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni 
segment.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na 
mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti 
čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve 
spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da 
se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=264 cm     
  treci sprat     

      9.65 
  sesti sprat     
      9.65 
        

    m2 19.30 
  05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD 
profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=254 cm     
  treci sprat     

      2.40 
  sesti sprat     
      2.40 
        

    m2 4.80 
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05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) 
na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD 
profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD 
profili 27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD 
profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih 
staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju 
isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

        

VISINA SPUSTANJA h=247 cm         

treći sprat         

    7.51     

šesti sprat         

    7.79     

          

          

  m2 15.30 
  05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 

Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

    
  VISINA SPUSTANJA h=268 cm     
  treci sprat     

      195.20 
  sesti sprat     
      197.60 
    m2 392.80 

  05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 
Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 
60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa granulastom 
strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za 
međuspratnu konstrukciju. Na spoju plafona i zida 
postavlja se obodni profil 19/24mm. Ploče su otporne 
na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. 
Obračun po m2 pozicije.  

    
  VISINA SPUSTANJA h=264 cm     
  treci sprat     

      9.40 
  sesti sprat     
      7.78 
    m2 17.18 
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05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od 
gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog 
plafona iznosi 5-15cm. Obračun pozicije po m1. 

        

treci sprat         

d= 7 cm I 10 cm         

2,75*2+1,30*2   8.10 
    m1 8.10 
  d=16cm i 17 cm     
  1,10+1,40*2+1,30   5.20 
    m1 5.20 
  d=23cm     
  0.55   0.55 
    m1 0.55 
            

sesti sprat         

d= 7 cm I 10 cm         

2,75*2+1,30*2   8.10 
    m1 8.10 
  d=16cm i 17 cm     
  1,10+1,40*2+1,30   5.20 
    m1 5.20 
  d=23cm     
  0.55   0.55 
    m1 0.55 
        

  05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za 
skriveno linijsko osvetljenje od gips kartonskih 
ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m1. 

    
  treci sprat     

        
  8,50+7,30   15.80 
    m1 15.80 
        

  sesti sprat     
        

  8,50+7,30 

  15.80 
    m1 15.80 
            

            

  SPUŠTENI PLAFONI       
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI         
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06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon 
sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća 
masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće >25kN. Nakon 
sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i 
izvedena po uputstvu prozvođača. Obračun po m2. 

    

    

treci sprat         

    213.80     

sesti sprat         

    217.85 
    m2 431.65 

  06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih 
LVT ploča za visokofrekventne prostore, na 
pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 2%,  
ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa 
sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, 
upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 10874), sa trajnom 
TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice 
nameštaja i točkiće stolica, otporne na hemikalije, da ne 
podržavaju razvoj bakterija i gljivica.Lepljenje ploča 
disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda sa 
zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru 
projektanta. Radove izvodi podopolagač sertifikovan od 
strane proizvođača. Sav nastali otpad odneti na 
gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine 
poda sa uračunatim lajsnama. 

  

  

    

treci sprat         

    213.80     

sesti sprat         

    217.85 
    m2 431.65 

  06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom 
aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 cm i zavrsne 
obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen 
materijal, transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  treci sprat     
      22.60 
  sesti sprat     
      22.90 
    m1 45.50 

          
    PODOPOLAGAČKI RADOVI     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI         
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07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 
60x60cm u pojasu izmedju donjeg i gornjeg viseceg 
elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa "soft 
gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim 
lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge fugovati 
masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka 
keramickih plocica, radnog materijala,transport i 
izvodjenje.        Obračun po m2 sa vezivnim 
materijalom. 

  

  

    

treci sprat         

          

sesti sprat         

    1.56     

  m2 1.56 
          
    KERAMIČARSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količ
ina 

Cena (RSD) 
IZNOS 
(RSD) 

    

      119.50 

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI 

        

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal 
beige", sa mirnom monotonijom teksturom 
debljine d=2,0 cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po 
izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga na fugu 
i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

  
   treci sprat 

    
    

  
48.6

4 
  sesti sprat 

    
    

  
48.3

1 
    

m2 
96.9

5 
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08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   
visine 12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I 
boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje 
sokle fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je 
obuhvaćen materijal, transport i rad.   Obračun po 
m1 sa vezivnim materijalom. 

    

  treci sprat 

    
    

  1.60 
  sesti sprat 

    
    

  1.60 
    

m1 3.20 
  08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim 

pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal 
beige", sa mirnom monotonijom teksturom 
debljine d=2,0 cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po 
izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga na fugu 
i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

  treci sprat 

    
    

    
  sesti sprat 

    
    

  
10.7

7 
    

m2 
10.7

7 
  08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   

visine 12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I 
boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje 
sokle fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je 
obuhvaćen materijal, transport i rad.   Obračun po 
m1 sa vezivnim materijalom. 

    

  treci sprat 
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sesti sprat 

    
    

  5.40 
    

m1 5.40 
      

    
    KAMENOREZAČKI  RADOVI 

    
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

    

      119.50 

09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 

        

09.001 Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  treci sprat 

    
  2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50

+5,30*4+5,60*2) 

  106.26 
  sesti sprat 

    
  2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50

+5,30*4+5,60*2) 

  106.26 
    

m2 212.52 
  09.002 Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u 

skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  treci sprat 
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  sesti sprat 

    
  2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80 

  26.06 
    

m2 26.06 
  09.003 Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu 

dekorativnom tehnikom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve 
boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, 
oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

    
  treci sprat 

    
  2,54*1,40  

  3.56 
  sesti sprat 

    
  2,54*1,40  

  3.56 
    

m2 7.11 
  09.004 Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   

poludisperzivnom bojom u skladu sa enterijerskim resenjem.  
Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, 
oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

    
  treci sprat 

    
  2,47*3,10 

  11.21 
  sesti sprat 

    
  2,47*3,10 

  11.21 
    

m2 22.43 
  09.005 Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  

poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. 
Bojenje površina i sve prethodne predradnje u svemu prema 
preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem plafona.   
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treci sprat 

    
  38,03+25,15+9,65+2,40+7,51 

  82.74 
  sesti sprat 

    
  38,03+25,15+9,65+2,40+7,79 

  83.02 
    

m2 165.76 
  09.006 Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u 

skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  treci sprat 

    
    

  54.28 
  sesti sprat 

    
    

  54.28 
    

m2 108.55 
  09.007 Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i 

kosih ploca stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu 
prema izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne 
predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun 
po m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

        

treci sprat 

        

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2 

  19.08     

sesti sprat 

        

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2 

  19.08     

  

m2 38.16 
      

    
    MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
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PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

10.000 STOLARSKI RADOVI         

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca 
debljine 1cm, zavrsne obrade HPL u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna obloga od 
univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko 
resenje . Ploce se montiraju na aluminijumsku 
potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece parapetne 
zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su 
ventilacione resetke.                                             
Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; L=65m1 
(citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

        

treci sprat         
  m1 65.00 

  sesti sprat     
    m1 65.00 
          
    ukupno obloga parapeta     
  10.003 KUHINJA 

nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. 
Materijalizacija: radna ploca univer 3cm, frontovi donjih 
elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska boja, 
frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su 
izradjeni od univera. Dimenzije: donji elementi 
D63xL260xH90; gonji elementi D35xL260H50.   Cena 
se odnosi na jednu kuhinju                            

    
  treci sprat     
        
  sesti sprat     
    kom 1.00 
          
    ukupno kuhinje     
    

       STOLARSKI RADOVI UKUPNO     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         

  
Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u 
skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i 
ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - 
negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, obezbedjuje vratima titulu "Ekološka 
vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve zakonske protivpožarne 
propise.  
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11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. 
Ram se ankeruje u zid čeličnim trakama na dovoljnom 
broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se radi sa 
dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. 
Oblaže se dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od 
kamene vune. Po obimu krila se postavljaju 
ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim 
potrebnim i kvalitetnim okovom za pravilno 
fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se skrivene 
šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, 
cilindar je sa 3 ključa. Vrata se snabdevaju 
mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri 
čemu je vrata potrebno pripremiti za ugradnju 
elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola 
pristupa na evakuacionom putu se deaktivira. Svi 
metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom 
za metal - RAL 9006.       Obračun po komadu 

        

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        
vrata izmedju stepenista I hodnika         

treci sprat         

    1.00     

sesti sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
  V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                

vrata izmedju stepenista I  kancelarija     
  treci sprat     

      1.00 
  sesti sprat     
        
    kom 1.00 

  V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              
vrata izmedju stepenista i cajnih kuhinja     

  prvi sprat     
      1.00 
  drugi sprat     
      1.00 
  treci sprat     
      1.00 
  sesti sprat     
      1.00 
  sedmi sprat     
      1.00 
  osmi sprat     
      1.00 
  deveti sprat     
      1.00 
  desti sprat     
        
    kom 7.00 

  V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        
vrata izmedju hodnika i instalacionog sahta     

  treci sprat         

    1.00     
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sesti sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
          
    PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA         

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano 
obložena sa jednim slojem panela od iverice, d=12 mm, 
završno obrađenih melaminskom folijom u dezenu 
EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je 
od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. 
Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, dvostrano ostakljena i to flot staklom d=6mm sa 
jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima 
d=0,7mm, završno obrađen farbanjem u tonu 
RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

        

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, 
Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel 
sirine 300mm visine 2200mm obostrano obložen 
panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog tonu 
RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano 
ostakljen i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani 
staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim 
shemama. 

        

treci sprat         

POS301 kom 1.00 
  POS 302 kom 1.00 
  POS 303 kom 1.00 
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POS 304 kom 1.00 
  POS 305 kom 1.00 
  sesti sprat     

  POS 601 kom 1.00 
  POS 602 kom 1.00 
  POS 603 kom 1.00 
  POS 604 kom 1.00 
  POS 605 kom 1.00 
          
    ukupno      
  12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja 

konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli 
sa panelima:Čelična konstrukcija dvostrano obložena 
sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo 
siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune 
d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u 
tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja 
konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 
2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri 
šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo iznad 
vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , 
d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez 
instalacionog panela.Obracun po kom u svemu prema 
dostavljenim shemama. 

        

treci sprat         

POS 306 kom 1.00 
  POS 307 kom 1.00 
  POS 308 kom 1.00 
  POS 309 kom 1.00 
  POS 310 kom 1.00 
  POS 311 kom 1.00 
  POS 312 kom 1.00 
  POS 313 kom 1.00 
  POS 314 kom 1.00 
  POS 315 kom 1.00 
  POS 316 kom 1.00 
  POS 317 kom 1.00 
  POS 318 kom 1.00 
  POS 319 kom 1.00 
  POS 320 kom 1.00 
  sesti sprat     

  POS 606 kom 1.00 
  POS 607 kom 1.00 
  POS 608 kom 1.00 
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POS 609 kom 1.00 
  POS 610 kom 1.00 
  POS 611 kom 1.00 
  POS 612 kom 1.00 
  POS 613 kom 1.00 
  POS 614 kom 1.00 
  POS 615 kom 1.00 
  POS 616 kom 1.00 
  POS 617 kom 1.00 
  POS 618 kom 1.00 
  POS 619 kom 1.00 
  POS 620 kom 13.00 
          
    ukupno     
  12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama 

univera debljine d=1,8 cm, zavrsno u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se montiraju na 
drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su 
obuhvacene univer ploce, podkonstrukcija, transport i 
rad.  Obračun po m2 oblozene povrsine. 

    
  treci sprat     

      54.28 
  sesti sprat     
      54.28 
    m2 108.55 

          
    UNUTRASNJE PREGRADE     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

13.000 RAZNI RADOVI         

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. 
Skidanje stare boje i bojenje metalne ograde, bojom za 
metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim 
i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta 
bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine. 

        

          

treci sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

sesti sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

  m2 20.80 
  13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom 

stepenistu. Šlajfovanje teraco poda grubim brusom i 
prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive 
rupice, brazde i slično ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po 
stvrdnjavanju kita, pod glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog 
sjaja.  Nakon sušenja teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 
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treci sprat         

16.65   16.65     

sesti sprat         

16.65   16.65     

  m2 33.30 
  13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta 

investitoru.Obračun po m2 osnove objekta. 

    
        
  treci sprat     

      284.58 
  sesti sprat     
      285.54 
    m2 570.12 

          
    RAZNI RADOVI     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

            

14.000 OPREMANJE          

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 
Rolo zavese u kancelarijama, postavljene u jednorednoj 
sini-kanalici, za nivo propustljivosti 5%. Platno A 
kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 
30%poliester, tezina platna 425gr/m2; debljina platna 
0.58mm, izdrzljivost na suncevu svetlost: klasa 8. Bez 
mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija 
gorivosti: NFPA701-99 

        

treci sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
  cetvrti sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
  montaza   45.00 
  peti sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
  montaza   45.00 
  montaza   45.00 
  sesti sprat kom   
  145x200   21.00 
  162x200   24.00 
  montaza   45.00 
          

    OPREMANJE      
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 3. I 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

            

REKAPITULACIJA 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA       
 02.000 ZIDARSKI RADOVI       
 03.000 IZOLATERSKI RADOVI       
 04.000 GIPS KARTON       
 05.000 SPUŠTENI PLAFONI       
 06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI       
 07.000 KERAMIČARSKI RADOVI       
 08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI       
 09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI       
 10.000 STOLARSKI RADOVI       
 11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA       
 12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA       
 13.000 RAZNI RADOVI       
 14.000 OPREMANJE       
   UKUPNO:       
 

      
PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 3. I 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

            

      

      

      

      

      
 

            

  ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA   

  ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 

   ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

   DOJAVA POŽARA 

   TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  

   SVETILJKE 

   TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE  

   HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

    

 

PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 138 од 390 

 

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 139 од 390 

 

h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  3. i 6. Sprat         

R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

     I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA         
4.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog 

detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAH-425-T-R 

kom. 65 
  4.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog 

detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom greške u 
radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. 
Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i 
kratkog spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih 
elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAP-O 420. kom. 4 

  4.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, 
slično tipu Bosch MS 400 B. Sve komplet. kom. 69 

  4.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih 
javljača požara sa LED indikatorom alarma, mehaničkim 
sistemom za blokadu mehanizama za zaključavanje posle 
aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  
izolatorima za zadržavanje elemenata u LSN petlji u slučaju 
prekidai i kratkog spoja. U zaštiti IP 52. Slično tipu Bosch 
FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. kom. 8 

  4.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. 
Sve komplet. kom. 8 

  4.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa 
obeležavanjem. kom 69 

  4.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne 
sirene sa podnožjem, mogučnost povezivanja na 12V ili 
24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 114dB(A). U zaštiti 
IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve komplet. 

kom 6 
  4.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  

2x2x0.8mm ,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i 
delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK regalu , 
delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.   m 740 

  4.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH 
Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.   m 110 
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4.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX 
Fe180/E90  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na PNK 
regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.   m 80 

  4.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje 
funkcionalnosti E90. Obujmice montirati na odstojanjima 
30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu vatrootpornost. 
Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate 
kabl od 5-29mm. kom 20 

    Ukupno I:     
  

  REKAPITULACIJA     
          
  1 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA     

          

    UKUPNO 3. i 6. Sprat:     
  

            

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i 
demontaža postojećih spratnih ormara kom 2   

 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, 
postojećih utičnica, svetiljki i ostale opreme koju je potrebno 
zameniti kpl 2   

 A. DEMONTAŽNI RADOVI       

             

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-03 za napajanje poslovnog 
prostora, dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom 
između kojih je pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih 
približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati 
oznaku sistema zaštite od napona dodira, kao i stepen 
mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog sa 
dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar 
u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju 
kratkog spoja 10kA.  

kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i  
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim 
programom za paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 
kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, 
ručni i nulti položaj, 10A, 230V, za montažu na vratima 
ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal 
i pribor (priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, 
međupločicama, krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa 
označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za 
montazu elektricnih elemenata, bakarne šine sa izolacionim 
nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru sl. 
proizv.Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-06 za napajanje poslovnog 
prostora, dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom 
između kojih je pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih 
približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati 
oznaku sistema zaštite od napona dodira, kao i stepen 
mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog sa 
dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar 
u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju 
kratkog spoja 6kA. kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim 
kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i 
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim 
programom za paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 
kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, 
ručni i nulti položaj, 10A, 230V, za montažu na vratima 
ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal 
i pribor (priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, 
međupločicama, krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa 
označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za 
montazu elektricnih elemenata, bakarne šine sa izolacionim 
nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru sl. 
proizv.Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI       
             

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji 
se polaze delimično u hodniku na regalima, delimično na 
plafonu u halogen free cevima prečnika fi 16mm i delimično 
na plafonu obujmicama. Prosečna dužina priključnog mesta 
je 32m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge 
free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. kom 130   

 

C.2 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom 
N2XH-J 3x2,5mm2 koji se polaze delimično u hodniku na 
regalima, delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 
24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 19m. Pozicija obihvata 
i sav sitan nespecificirani materijal kao što su instalacione 
cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije i 
ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 32   
 

C.3 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom 
N2XH-J 3x2,5mm2 koji se polaže delimično u hodniku na 
regalima, delimično u zidu u halogen free cevima, a 
delimično u podu u tvrdim halogen free cevima prečnika fi 
24mm. Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. Pozicija 
obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao sto su 
instalacione cevi, halogen free obujmice, halogen free 
razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. kom 130   
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata 
kablom N2XH-J 7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u 
halogen free cevima prečnika fi 22mm i delimično u 
parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 25m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen 
free obujmice, halogen i ostali sitan materijal potreban za 
izradu instalacije. kom 32   

 C.5 Regali PNK 100    m 30   
 C.6 Regali PNK 200    m 50   
 C.7 Regali PNK 300    m 15   
   Utičnice         

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, 
IP20, slično tipu Mosaic Legrand kom 37   

 
C.9 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, 
IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 76   

 
C.10 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, 
IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 43   

 
C.11 

Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M, za postavljanje ispod 
stola,16A, 230V, IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 14   
 

C.12 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M, za postavljanje ispod 
stola, 16A, 230V, IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic 
Legrand kom 14   

 
C.13 

Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha 
stola, slično proizvođača Digitel 

kom 8   
 C.14 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 31   
   Svetiljke i prekidači        

C.15 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M 
postavljena u dozni 2M, jedan modula napajan sa strane 
mreže, drugi sa strane generatora, slično tipu Mosaic 
Legrand  kom 30   

 
C.16 

Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, 
IP20,2M, slično tipu Mosaic Legrand kom 1   

 C.17 Montaža svetiljki kpl 1   
 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
             

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  
za povezivanjem PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni 
ormar. m 60   

 
D.2 

Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih 
elemenata na PS-49 ormarić m 20   

 D.3 PS-49 ormarić m 1   
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA        

            

E. ZAVRŠNI RADOVI 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 2   
 E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 1   
 E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 1   
 E. ZAVRŠNI RADOVI        

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Kol. 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 144 од 390 

 

  ISPORUKA SVETILJKI         

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 4 
  2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 8 
  

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil 
metakrilata sa završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla 
svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, 
ulazne snage 33W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni 
fluks 3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 105 lm/W. 
Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor 
blještanja <19. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od 
prodora čvrstih tela i vode IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. 
Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost dimovanja. Životni vek 
L75=50000h. kom 91 

  

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. 
Dimenzije: prečnik 215mm, dubina 20mm. Kućište je od 
aluminijuma, reflektor od polikarbonata, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 71 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan 
drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP44, stepen 
mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost 
dimovanja. Životni vek L70=50000h. kom 18 

  

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 
1130h115h136mm. Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. 
Ugao snopa svetla svetiljke 160°. Ulazni napon 220-240V, 
frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan 
drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20, stepen 
mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite I. Svetiljka je DALI dimabilna. 
Životni vek L85=50000h. kom 8 

  

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije 

øhN=90h100mm. Ugao snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 

110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 12W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP40. Klasa zaštite I.  

kom 8 
  

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, 
dubina 4.7cm. Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul 
ulaznog napona 24V DC i ulazne snage 20W/m. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 1940 lm/m. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se u paketu sa 
odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

    
  

7.1 
L5.1 - Segment 1, dužine 0.7m 
           kom 1.00 

  
7.2 

L5.2 - Segment 2, dužine 0.8m 
           kom 1.00 

  

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim 
difuzorom. Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je 
deljiva na svakih 5cm. Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 
W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 864 
lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen zaštite od 
prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima 
mogućnost dimovanja. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim 
drajverom i potrebnom opremom. 

m 31.70 
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9. 

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V 
AC, izlazni napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora 
čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost 
dimovanja. kom 4   

   ISPORUKA SVETILJKI       
  

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  
REKAPITULACIJA 

A. DEMONTAŽNI RADOVI       

 B. RAZVODNI ORMARI       

 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE 

POTENCIJALA       
 E. ZAVRŠNI RADOVI       
   UKUPNO:       
 

        SVETILJKE       
  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina Cena (din) IZNOS (din) 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE (3. i 6. sprat)         

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 3.i 6. spratu zadržavaju 
svoju lokaciju. Eventualna pomeranja nakon novog 
arhitektonskog rasporeda prostorija utvrditi na licu 
mesta    (na 3. spratu moguća su pomeranja FC uređaja 
oznaka GT43 i GT44, a na 6. spratu GT96).  
Demontaža postojeće klimatizacione opreme (FC uređaj 
i cevna mreža i armatura instalacije klimatizacije)  

pauš.   
  1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više 

puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista 
voda. pauš.   

  1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički 
pritisak (hidraulička proba) p=prad+2,0bar u trajanju od 
min 6h sa osmatranjem nakon toga od minimalno 24h 
prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

    
    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 

odgovornih lica. pauš.   
  1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. 

Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem protoka sa 
izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji. 

    
  1.5 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova 

automatike pauš.   
  1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od 

strane ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš.   
  1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
          

    KLIMATIZACIJA I GREJANJE (3. i 6. sprat)       
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PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
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a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  3. i 6. Sprat         

R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 
Količi

na 
Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– 
integrisana telefonsko-računarska mreža 

        

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana FD-3 (TREĆI SPRAT) 
(19" rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 
HU za Rack orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim 
staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 

klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg 

DP-KP-KAR kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-

100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-

VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu 

Conteg DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-

04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 

mesta sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-

PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit 

CP24BLY cat.6e 24 porta  kom 4 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch 

panel sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 96 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  
Panduit WMPFSE kom 4 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 96 
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1

.

2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 2 
  1

.

3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack 
modula sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 2 
  1

.

4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije 
rada 10 minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u 
Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 1 
  1

.

5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
wireless opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) 
Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve 
komplet. kom 2 

          
  1

.

6 

Isporuka novog računarskog ormana FD-6 (ŠESTI SPRAT) 
(19" rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 
HU za Rack orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim 
staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 

klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg 

DP-KP-KAR kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-

100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-

VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu 

Conteg DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-

04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 

mesta sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-

PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit 

CP24BLY cat.6e 24 porta  kom 4 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch 

panel sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 96 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  
Panduit WMPFSE kom 4 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

    - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X1MIG kom 48 

  1

.

7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 2 
  1

.

8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack 
modula sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 2 
  1

.

9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
wireless opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) 
Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve 
komplet. kom 2 

  1

.

1

0 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije 
rada 10 minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u 
Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 1 
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    Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja 

bela     
  1

.

1

1 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 076573. 

kom. 178 
  1

.

1

2 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 77 
  1

.

1

3 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 
2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 12 
  1

.

1

4 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080251. 

kom 89 
  1

.

1

5 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078802. 

kom 89 
  1

.

1

6 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa 
PANDUIT PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  
LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i R-2 , do 
krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima 
(FD-3,FD-6 ) završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 
konektoru. Kabal se  delimično polaže na perforiranom 
horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK 
regalu, delimično u prostoru spuštenog plafona na 
horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u 
PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za 
svaki kanal. m 4,600 

  1

.

1

7 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 
1x4mm2 za izjednačenje potencijala komunikacionog  10" IT 
ormana. Sve komplet. 

m 25.00 
  1

.

1

8 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø25. 
Isporuka i polaganje. 

m 90 
  1

.

1

9 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø32. 
Isporuka i polaganje. 

m 300 
  1

.

2

0 

Zaštitna, bezhalogena, tvrda PVC cev za postavljanje u, podu 
objekta, prečnika Ø40/36.6 mm. Isporuka i polaganje. 

m 25 
  1

.

2

1 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite 
konektora itd. Sve komplet. 

paušal
no 1.00 

  1

.

2

2 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su 
neophodne za instaliranje celokupne opreme navedene u 
ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema; 
označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; 
završno ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i 
predaja korisniku.  

paušal
no 1 

    Ukupno I:     
  

II INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     
  

2
.

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
FullHD mrežnih IP antivandal DOME 2Mpx kamera, sve kom 6 
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1 komplet. 

2
.
2 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa 
PANDUIT PUFL6X04WH-KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  
LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i FD-6 , do 
kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na kameri. Kabal se  
delimično polaže na perforiranom horizontalnom PNK regalu, 
delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru 
spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i 
ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. m 140 

  2
.
3 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. 
Isporuka i polaganje. 

m 20 
  2

.
4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite 
konektora itd. Sve komplet. paušal

no 1.00 
    Ukupno II:     

  
II
I 

INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     
  

3

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-
cone) za ugradnju u spušteni plafon, sa transformatorskim 
izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za priključenje na 
100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. 
Keramičke kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire 
dom kućištem;  ugao 180°/50°; efektivni frekvencijski opseg: 
90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, maksimalna 
visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  
Bosch LBC3086/41. kom 6 

  3

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za 
ugradnju u spušteni plafon u toaletima, sa transformatorskim 
izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za priključenje na 
100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. 
Keramičke kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 
certified; sa fire dome kućištem;  ugao 170°/80°; efektivni 
frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 kom 4 

  3

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa 
zvuka) 36W za lokalnu regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka 
podešavanja plus off pozicija, sa relejom za prinudni uklop, 
EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. 
Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 2 
  3

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  
3x1.5mm2, kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i 
delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK regalu , 
delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.     m 150 

    Ukupno III:     
  

I
V 

KABLOVSKI REGALI     
  

6

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 50.00 

  6

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 30.00 

  6

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog 
sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 2.00 
    Ukupno IV:     

  
  REKAPITULACIJA     
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1 

SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana 
telefonsko-računarska mreža     

  2 INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     

  3 INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

  4 KABLOVSKI REGALI     

          

    UKUPNO 3. i 6. SPRAT :     
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Faza 4 – uređivanje 1. i 2. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR - 1PZI 

  OPŠTI OPIS         

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta 
bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava 
se veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS 
j. 

mere 
kol. 

jed. 
Cena 

(din) 
Ukupno 

            

I PRIPREMNI RADOVI          

1 

OTVORI U PLOČI         

Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim 
elementima za prolaz instalacija. Otvori dimenzija za 
2-3 cm veći od prečnika cevi. Dispozicija prema 
projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

        

Otvor za cev Ø50 mm kom 3.00   
 

2 

ISPUŠTANJE VODE IZ SISTEMA        
Zatvaranje postojećeg centralnog ventila i ispuštanje 
vode iz unutrašnje mreže kao pripremni radovi za 
izradu priključka novoprojektovane mreže. Obračun 
paušalno.       

 Vodovod pauš.     
 Hidrantska mreža pauš.     
 

3 

ŠLICOVANJE ZIDA         

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Nakon postavljanja i ispitivanja 
cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno stanje. Obračun 
po m1 šlica.         
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Vodovod m1 1.50   
 Kanalizacija m1 1.20   
 

4 

RAZDVAJANJE SANITARNE I HIDRANTSKE 
MREŽE       

 Pozicija obuhvata sečenje postojeće pocinkovane 
cevi kao i sav potreban rad i materijal (pocinkovani 
T-komad Ø50/50) na izdradi nove grane - hidrantske 
mreže. Obračun paušalno. pauš.     

 I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:       
 

            

II KANALIZACIJA         

1 

FEKALNA KANALIZACIJA         

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, 
proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena blok-
kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim 
aditivima,  povećane absorbcije buke. Niskošumne 
cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 14366 i 
DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne 
izolacije od 12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi 
kontrolisati da budu u projektovanom padu. Kontrolu 
pada je potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog 
organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima 
za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa 
zahtevima              EN 12056 i SRPS ENV 13801, 
na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu 
sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'.       

 Ø 50 mm m1 1.20   
 

2 

KIŠNA KANALIZACIJA       
 Zamena vertikala kišne kanalizacije od niskošumnih 

troslojnih kanalizacionih cevi proizvedenih prema 
EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima, povećane 
absorbcije buke. Niskošumnost u svemu prema 
prethodnoj poziciji. Radove izvesti u svemu prema 
tehničkim propisima, odnosno u skladu sa 
zahtevima EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način 
koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. 
Vertikale ispitati na nepropusnost pre zatvaranja 
obloge.        

 Ø125 m1 48.00    

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE        
 Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na 

vododrživost. Obračun po m. m1 49.2   
 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU       
 Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne 

kanalizacije na postojeću vertikalu. Obračun po 
komadu. kom 1.00   

 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA       
 Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom 

elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru. pauš.     
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II KANALIZACIJA UKUPNO:       
 

    
      

 III VODOVOD       
 

1 

VODOVODNE CEVI        
 Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport vode 

pod pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR) 
nazivnog pritiska, prečnika, klase određene 
projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih od PP-R-a, u 
potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. Radove 
izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa 
zahtevima EN12056 , na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog 
organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda 
prema instrukcijama proizvođača. Jediničnom 
cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, 
uključujuci obujmice sa gumom na rastojanju od 2 
m. Obračun po m kompet montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                         

 Ø15 (DN20x2.8) m1 1.50   
 

2 

VENTILI       
 Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i 

ugaonih EK ventila sa hromiranim kapom i rozetnom 
za PP-r cevi, na mestima označenim u projektu. 
Obračun po komadu komplet montiranih ventila.       

 Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 1   
 EK ventil (Ø15) kom 2   
 

3 

CEVNA IZOLACIJA       
 Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm  

na vodovodnoj mreži.       
 Ø15 mm m1 1.50   
 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER       
 Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog 

bojlera, snage 4.5 kW, sa pripadajućim materijalom 
za ugradnju. Obračun po komadu. kom 1   

 

5 

SUDOPERA       
 Nabavka i montaza jednodelne sudopere od inoxa, 

zajedno sa sifonom. Obračun po komadu. kom 1   
 

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU       
 Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   za  

toplu i hladnu  vodu, za sudoperu, završna obrada 
hrom, visoke klase prema izboru investitora. 
Obračun po komadu. kom 1   

 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU       
 Povezivanje novoprojektovane vodovodne 

instalacije na postojeću vodovodnu mrežu. Obračun 
po komadu. kom 1   

 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE       
 

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda na probni pritisak, u svemu prema uslovima 
proizvođača cevi i važećim tehničkim propisima za 
ovu vrstu radova, a uz obavezno prisustvo 
Nadzornog lica. Obračun po m'. m 1.50   
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9 

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA         

Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog 
razvoda u svemu prema tehničkim propisima za ovu 
vrstu radova, u trajanju od min. 3 sata, a uz 
obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor 
mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. 
Po završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok 
se iz vode ne izgubi miris hlora. Obračun po m' m 1.50   

 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA VODE        
Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   
izvršenom ispiranju i dezinfekciji instalacije za 
sanitarnu vodu. Obračun paušalno. Obračun po 
ispitanom uzorku. pauš.     

 

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA       
 

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom 
elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru. pauš.     

 III VODOVOD UKUPNO:       
 

            

IV HIDRANTSKA MREŽA         

1 

POCINKOVANE CEVI         

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, obostrano 
pocinkovanih čeličnih cevi i fazonskih komada sa 
FM sertifikovanim žljebnim spojevima, tipa 
VICTAULIC za protivpožarnu vodu. Cevi za zidove 
moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. Celokupna 
vodovodna instalacija, pre zatvaranja šliceva i 
spuštenih plafona, mora biti ispitana na probni 
pritisak prema važećim propisima. Cevi moraju da 
poseduju ateste za izradu protivpožarnih mreža. 
Obračunava se i plaća po metru dužnom 
montiranog protivpožarnog hidrantskog voda. 
Pozicijom obuhvatiti i povezivanje na pumpe i sav 
potreban fiting.         

Ø 50mm m1 35.60   
 

2 

ZIDNI HIDRANT       
 Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih 

ormana, u skladu sa projektom enterijera, dimenzija 
540x540x144 mm koji se isporučuju u kompletu sa 
hidrantskim priključkom unutašnjeg prečnika 52 mm. 
tip C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira crevom 
prečnika 52 mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   
rastavljivom   ŠTORC   spojkom   na priključku i 
priključni ugaoni ventil prečnika 2". Obračun po 
komadu. kom 4.00   

 3 VODOMER         
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Izvršiti nabavku i montažu baždarenog vodomera sa 
suvim mehanizmom za registraciju potrošnje vode,  
sa svim potrebnim elementima koji idu ispred i iza 
vodomera (redukcija Ø50/40 , zatvarač Ø40, hvatač 
nečistoće Ø40, ventil sa ispusnom slavinom Ø40), u 
svemu prema projektu. Obračunava se i plaća po 
montiranom komadu. 

  

    
 Ø40 - Hidrantska mreža kom 1   
 

4 

POSTROJENJE ZA POVIŠENJE PRITISKA       
 Nabavka i montaža postrojenja za povišenje pritiska 

(radna+rezervna pumpa), karakteristika Q=2,5l/s, 
H=38m. Obračun po kompletu montirano, ispitano i 
pušteno u rad.  

kom 1   
 Nabavka i montaža ekspanzione posude. Obračun 

po komadu. kom 1   
 Kugla ventil       
 Ø50 kom 4   
 Nepovratni ventil       
 Ø50 kom 1   
 

5 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE       
 Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na 

prodorima instalacija kroz AB ploču između spratova 
objekta. Obračun po komadu.  

      
 za cev Ø50 kom. 3   
 

6 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE       
 Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre 

zatvaranja šliceva i rovova, na dvostruki radni 
pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 35.60   
 IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:       
 

 
 

     

 

  REKAPITULACIJA  
  uz projekat hidrotehničkih instalacija 

I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI       
 II KANALIZACIJA       
    III VODOVOD       
 IV HIDRANTSKA MREŽA       
   UKUPNO ViK:       
  

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 

1. i 2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

   
   

119.00 
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01.000 DEMONTAZE I RUSENJA       119 

01.001 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 
skele, za vertikalni transport materijala, odvod suta 
i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, 
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na 
svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 
zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje 
dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve 
vreme trajanja radova.          Obračun po m2 
vertikalne projekcije montirane skele. 

    
  10,00*9,00+10,00*3,00*2 m2 150.00 

  01.002 Nabavka postavljanje i demontaža levka za 
vertikalni transport suta , zajedno sa postavljanjem 
" BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za 
sve vreme trajanja radova. Obračun pausalni.  

    
    paus. 1.00 

  01.003 Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, 
izneti I utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

    
  a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 5.00 

  b.   Odvoz kamionom m3 7.00 
  01.004 Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog 

nameštaja (stolova, stolica…), iz prostora koji se 
adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na 
delove za utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju 
ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

    
  a. Stolovi     
    kom 24.00 

  b. Stolice     
    kom 24.00 

  c. Odvoz kamionom     
    m3 9.00 

        
        
  01.005 Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa 

štokom.  Demontirana vrata, izneti I utovriti u 
kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi 
investitor do 30km udaljenosti. Obracun odvoza po 
m3. 

    
  prvi sprat     
      15.00 
  drugi sprat     
      15.00 
        
    kom 30.00 

        
  Odvoz kamionom m3 3.50 

  01.006 Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa 
štokom. Demontirana vrata sklopiti izneti,zatim 
utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

        

prvi sprat         
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    1.00     

drugi sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
        

  Odvoz kamionom m3 0.55 
  01.007 Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, 

zajedno sa ili bez vrata I štoka. Demontirane 
pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 
pregrade. 

    
  prvi sprat     
      26.95 
  drugi sprat     
        
    m2 26.95 

        
  Odvoz kamionom m3 1.00 

  01.008 Demontaža i rusenje gips-karton obloge 
instalacionih plafonskih kanala. Oblogu demontirati 
sa pripadajucom podkonstrukcijom. Šut 
prikupiti,izneti i  utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 
razvijene povrsine gipsan- karton obloge. 

    

  prvi sprat     
      11.81 
  drugi sprat     
      12.28 
    m2 24.08 

        
  Odvoz kamionom m3 0.50 
  01.009 Obijanje, rusenje, demontaza podnih keramickih 

plocica sve sa malterom. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 poda 

    

  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
      11.36 
    m2 11.36 

        
  Odvoz kamionom m3 0.20 
  01.010 Obijanje,rusenje i demontaza zidnih keramickih 

plocica  zajedno sa malterom. Obiti plocice sa 
malterom I klamfama ocistiti spojnice do dubine 2 
cm, a površinu opeke ocistiti celicnim cetkama. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obracun po m2 
obijene površine, otvori se odbijaju. 

    
  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
      4.58 
    m2 4.58 
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Odvoz kamionom m3 0.09 
  01.011 Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. 

Parket skinuti, upakovati, izneti i utovariti u 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 podne povrsine. 

    
  prvi sprat     
      238.27 
  drugi sprat     
      207.60 
    m2 445.87 

        
  Odvoz kamionom m3 10.75 

  01.012 Rušenje postojeće cementene košuljice debljine 
d=3-5 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po 
m2 poda 

    
  prvi sprat     
      238.27 
  drugi sprat     
      207.60 
    m2 445.87 

        
  Odvoz kamionom m3 10.75 

  01.013 Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca 
u holu oko lifta. Oblogu skinuti do betonske 
konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u 
kamion.Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

    
  prvi sprat     
      56.63 
  drugi sprat     
      54.40 
    m2 111.03 

        
  Odvoz kamionom m3 3.00 

  01.014 Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti 
do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

    
  prvi sprat     
      13.89 
  drugi sprat     
      13.89 
    m1 27.78 

        
  Odvoz kamionom m3 0.05 

  01.016 Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida 
d=7cm zajedno sa serklazima nadvratnicima i 
svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km 
udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

    

    

prvi sprat         

    163.63     

drugi sprat         
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    153.04     

  m2 316.66 
        
  Odvoz kamionom m3 34.50 
  01.017 Rusenje pregradnih zidova od giter blokova 

debljine zida d=20cm zajedno sa serklazima 
nadvratnicima i svim oblogama na zidu.Šut 
prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti.  Obracun po m2 zida.  

    

  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
      4.13 
        
    m2 4.13 

        
  Odvoz  kamionom m3 0.85 
  01.018 Pažljiva demontaža prozorskih kamenih 

podprozornika. Širina podprozornika š= 20cm.  Šut 
prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

    

  prvi sprat     
      68.35 
  drugi sprat     
      78.15 
    m1 146.50 

        
  Odvoz kamionom m3 0.55 
  

 
  DEMONTAZE I RUSENJA     

   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

02.000 ZIDARSKI RADOVI         

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih 
kuhinja ili kancelarija, Ytong blokovima d= 10cm, u 
lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim 
propisima za zidarske radove. Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i izrada,kao i vertikalni I 
horizontalni serklaži.Obračun po m2 

        

prvi sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

drugi sprat         

2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23     

          

  m2 18.47 
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02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, 
izmedju cajne kuhinje i stepenisnog prostora . 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve 
potrebne radnje, nabavku materijala i izvodjenje. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

    
  prvi sprat     

  2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23 
  drugi sprat     
  2,99*(3,75)-0,90*2,20   9.23 
        
    m2 18.47 

  02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne 
košuljice tipa TOPCEM ili slicno, prosecne debljine 
d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za košuljicu, 
pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za 
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 
razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

        

prvi sprat         

238,27+56,63   294.90     

drugi sprat         

207,60+54,40   262.00     

  m2 556.90 
          
    ZIDARSKI RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

03.000 IZOLATERSKI RADOVI         

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na 
ploce spratova .Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili 
slicno. Debljina sloja 1,0 cm. Obračun po m2.              

  prvi sprat     
  238,27+56,63   294.90 
  drugi sprat     
  207,60+54,40   262.00 
    m2 556.90 

  03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa 
unutrasnje strane, plocama TP mineralne vune debljine 
d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog zida. 
Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I 
tiplovana za konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena 
nabavka materijala,transport i rad. Obračun po m2.          

    
        
  prvi sprat     

  0,92*(9,10*3)   25.12 
  drugi sprat     
        
        
    m2 25.12 
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  IZOLATERSKI RADOVI       0.00 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

04.000 GIPS KARTON         

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , 
sa metalnom  potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom 
izolacijom, i  obostranom oblogom od dvostrukih 
vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, 
na poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih 
kuhinja.  Podkonstrukcija je od CW/UW profila d=75 
mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U 
zidu postaviti čelična ojačanja u visini vrata i za 
montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 12.5cm. 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, 
tako da se dobije monolitna površina. Na uglove zidova 
postaviti aluminijumske lajsne. Obračun pozicije po m2.    

        

prvi sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

drugi sprat         

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   1.79     

  m2 3.57 
  04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips 

kartonskim pločama, sledećeg sastava: oblogom od  
standardnih gips kartonskih ploča d=1x12,5mm. 
Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  
jednostranom dvostrukom oblogom od gips 
kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se 
postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u 
zavisnosti od visine obloge. Prazan prostor između 
ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7; P8; P10  

        

prvi sprat         

2,85*(10,05+5,30)   43.75     

drugi sprat         

2,85*(10,20+5,30)   44.18     

  m2 28.53 
  04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i 

instalacija gips kartonskim pločama, sledećeg sastava: 
oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila 
d=30 mm.   oblogom od gips kartonskih ploča 1x 
12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od 
visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za 
provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom 
staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  
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prvi sprat     
  2,85*(2,10*9+2,80*2)   69.83 
  drugi sprat     
  2,85*(2,10*9+2,80*2)   69.83 
    m2 139.65 

          
    GIPS KARTON     
   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.5 

05.000 SPUŠTENI PLAFONI         

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon), na 
poziciji u holu oko lifta, na metalnoj podkonstrukciji od 
CD/UD profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u 
dva pravca, UD profili 27/28/27 mm po obodu 
zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu 
izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima 
ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil 
prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=280 cm     
  prvi sprat     

      34.65 
  drugi sprat     
      32.65 
        

    m2 67.30 
  05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 
27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD 
profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila 
je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun 
pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=270 cm     
  prvi sprat     

      27.23 
  drugi sprat     
      34.27 
        

    m2 61.50 
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05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 
plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 
27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni 
segment.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu 
izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima 
ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil 
prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=264 cm     
  prvi sprat     

      10.41 
  drugi sprat     
      9.23 
        

    m2 19.64 
  05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 
27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD 
profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila 
je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun 
pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=254 cm     
  prvi sprat     

      3.40 
  drugi sprat     
      3.40 
        

    m2 6.80 
  05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog 

plafona od gips-kartonskih ploča (monolitni plafon) na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 
27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD 
profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila 
je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih 
pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i 
gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun 
pozicije po m2. 

    
  VISINA SPUSTANJA h=247 cm     
  prvi sprat     

      8.45 
  drugi sprat     
      5.38 
        

    m2 13.83 
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05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 
Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, 
debljine 15mm u beloj boji sa granulastom strukturom. 
Plafonske ploče polažu se u čeličnu potkonstrukciju 
širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni 
profil 19/24mm. Ploče su otporne na relativnu vlažnost 
vazduha do 95%. Na spojevima ploča postavlja se 
vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

        

VISINA SPUSTANJA h=268 cm         

prvi sprat         

    213.71     

drugi sprat         

    240.55     

  m2 454.26 
  05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona 

Spušten plafon se izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, 
debljine 15mm u beloj boji sa granulastom strukturom. 
Plafonske ploče polažu se u čeličnu potkonstrukciju 
širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni 
profil 19/24mm. Ploče su otporne na relativnu vlažnost 
vazduha do 95%. Na spojevima ploča postavlja se 
vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

        

VISINA SPUSTANJA h=264 cm         

prvi sprat         

    7.73     

drugi sprat         

    7.81     

  m2 15.54 
  05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od gips 

kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Visina kaskade od spuštenog plafona iznosi 5-15cm. 
Obračun pozicije po m1. 

    
  prvi sprat     

  d= 7 cm I 10 cm     
  2,60*2+1,30*2   7.80 
    m1 7.80 
  d=16cm i 17 cm     
  1,40*3+1,40   5.60 
    m1 5.60 
  d=23cm     
  0.50   0.50 
    m1 0.50 
        

  drugi sprat     
  d= 7 cm I 10 cm     

  2,60*2+1,30*2   7.80 
    m1 7.80 
  d=16cm i 17 cm     
  1,40*3   4.20 
    m1 4.20 
  d=23cm         
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    0.00     

  m1 0.00 
        

  05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za skriveno 
linijsko osvetljenje od gips kartonskih ploca . Sve 
spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da 
se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m1. 

    
  prvi sprat     

        
  1,45+8,40+7,10   16.95 
    m1 16.95 
        

  drugi sprat     
        

  8,35+11,40   19.75 
    m1 19.75 
        

          
    SPUŠTENI PLAFONI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI         

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon 
sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća 
masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće >25kN. Nakon 
sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i 
izvedena po uputstvu prozvođača. Obračun po m2. 

    

    

prvi sprat         

    243.05     

drugi sprat         

    256.43     

  m2 499.48 
  06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih 

LVT ploča za visokofrekventne prostore, na 
pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 2%,  
ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa 
sadržajem vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, 
upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 10874), sa trajnom 
TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice 
nameštaja i točkiće stolica, otporne na hemikalije, da ne 
podržavaju razvoj bakterija i gljivica.Lepljenje ploča 
disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda sa 
zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru 
projektanta. Radove izvodi podopolagač sertifikovan od 
strane proizvođača. Sav nastali otpad odneti na 
gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine 
poda sa uračunatim lajsnama. 
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prvi sprat         

    243.05     

drugi sprat         

    256.43     

  m2 499.48 
  06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom 

aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 cm i zavrsne 
obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen 
materijal, transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  prvi sprat     
      28.10 
  drugi sprat     
      36.70 
    m1 64.80 

          
    PODOPOLAGAČKI RADOVI     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI         

07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 
60x60cm u pojasu izmedju donjeg i gornjeg viseceg 
elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa "soft 
gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim 
lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge fugovati 
masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka 
keramickih plocica, radnog materijala,transport i 
izvodjenje.        Obračun po m2 sa vezivnim 
materijalom. 

  

  

    

prvi sprat         

          

drugi sprat         

    1.59     

  m2 1.59 
            

   KERAMIČARSKI RADOVI       
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI         
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08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

    

prvi sprat         

    52.63     

drugi sprat         

    55.69     

drugi sprat, stepeniste I podest ispred sale za sastanke   4.00     

    
 

    

  m2 112.32 
  08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 

12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  prvi sprat     
      1.60 
  drugi sprat     
      1.60 
    m1 3.20 

  08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim 
pločama,  mermer ili granitni kamen tipa "Royal beige", 
sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 cm 
dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  
Ploče se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu 
fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
      10.77 
    m2 10.77 

  08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 
12 cm. Debljina sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu 
sa podnom oblogom. Postavljanje sokle fleksibilnim 
cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim 
materijalom. 

    

  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
      5.40 
    m1 5.40 

          
    KAMENOREZAČKI  RADOVI     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PO
Z. 

OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 
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          119.50 

09.
000 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
        

09.
001 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

        

prvi sprat         

          

drugi sprat         

2,68*(6,75+2,10*8+1,10*2+1,60+2,00+7,60+5,70+5,30+0,40*4)+0,1
5*(3,75+5,30+5,60+5,30+3,75+3,50+3,75+3,50+5,30+5,60) 

  139.60     

  m2 139.60 
  09.

002 
Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  prvi sprat     

        
  drugi sprat     
  2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   26.06 
  treci sprat     
        
    m2 26.06 

  09.
003 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom 
tehnikom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose 
na gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  prvi sprat     

  2,54*1,40    3.56 
  drugi sprat     
  2,54*1,40    3.56 
    m2 7.11 

  09.
004 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom 
bojom u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na 
gletovanu i ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  
Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  prvi sprat     

  2,47*3,60   12.45 
  drugi sprat     
  2,70*4,58   15.92 
    m2 28.37 

  09.
005 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  
poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz 
mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci 
proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
plafona.   

    
  prvi sprat         

34,65+27,23+10,41+3,40+8,45   84.14     

drugi sprat         
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32,65+34,27+9,23+3,40+5,38   84.93     

  m2 169.07 
  09.

006 
Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu 
sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i 
ravnu površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem zidova. 

    
  prvi sprat     

      54.28 
  drugi sprat     
      54.28 
    m2 108.55 

  09.
007 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih 
ploca stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema 
izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne 
predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po 
m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

    
  prvi sprat     

  5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   19.08 
  drugi sprat     
  5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   19.08 
    m2 38.16 

          
    MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI     
   

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

10.000 STOLARSKI RADOVI     
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10.001 UNUTRAŠNJA VRATA OD MEDIJAPANA 
Unutrašnja vrata se izrađuju od medijapana. Slepi štok 
se izrađuje od drvenih letvi.Pričvršćuje se za zid ili U 
profil  ankerima na dovoljan broj mesta, po svim 
stranama bez mogućnosti pomeranja. Štok za vrata se 
ugrađuje suvim postupkom. Dovratnik je štelujući, od 
medijapana, pune širine zida, sa umetnutim gumenim 
trakama za naleganje krila po obimu, koja se aktivira 
kod visoke temperature i vrši zaptivanje, tako da plamen 
nije u mogućnosti da prodre na drugu stranu od mesta 
nastanka. Dovratnik je fiksiran vijcima za slepi štok. 
Preko dovratnika se postavlja pervajz lajsna širine 5cm 
koja se izrađuje od medijapana. Krilo se radi sa ramom 
od gredica čamovine i ispunom od kartonskog saća 
preko kojih se postavlja obloga od medijapana u beloj 
boji, debljine 8mm. Krilo, pervajz i dovratnik se završno 
obrađuju poliuretanskim bezbojnim lakom sa 25% sjaja. 
Vrata se snabdevaju svim potrebnim kvalitetnim 
okovom za pravilno funkcionisanje. Tri šarke se 
postavljaju po visini krila. Na podu se postavlja 
mesingani odbojnik sa amortizerom od gume visine 25 
mm.     Obračun po komadu 

    
  V 5   zidarska mera 94/215                                       

vrata izmedju kancelarija     
    kom 1.00 
  10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 

Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca 
debljine 1cm, zavrsne obrade HPL u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna obloga od 
univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko 
resenje . Ploce se montiraju na aluminijumsku 
potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece parapetne 
zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su 
ventilacione resetke.                                             
Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; L=65m1 
(citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

    
  prvi sprat     
    m1 65.00 
  drugi sprat     
    m1 85.00 
          
    ukupno obloga parapeta     
  10.003 KUHINJA 

nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. 
Materijalizacija: radna ploca univer 3cm, frontovi donjih 
elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska boja, 
frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su 
izradjeni od univera. Dimenzije: donji elementi 
D63xL260xH90; gonji elementi D35xL260H50.   Cena 
se odnosi na jednu kuhinju                            

    
  prvi sprat     
        
  drugi sprat     
    kom 1.00 
          
    ukupno kuhinje     
    

       STOLARSKI RADOVI UKUPNO     
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PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA         

  
Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u 
skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i 
ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - 
negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, obezbedjuje vratima titulu "Ekološka 
vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve zakonske protivpožarne 
propise.  

  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. 
Ram se ankeruje u zid čeličnim trakama na dovoljnom 
broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se radi sa 
dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. 
Oblaže se dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od 
kamene vune. Po obimu krila se postavljaju 
ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim 
potrebnim i kvalitetnim okovom za pravilno 
fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se skrivene 
šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, 
cilindar je sa 3 ključa. Vrata se snabdevaju 
mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri 
čemu je vrata potrebno pripremiti za ugradnju 
elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola 
pristupa na evakuacionom putu se deaktivira. Svi 
metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom 
za metal - RAL 9006.       Obračun po komadu 

        

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        
vrata izmedju stepenista I hodnika         

prvi sprat         

    1.00     

drugi sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
  V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                

vrata izmedju stepenista I  kancelarija     
  prvi sprat     

      1.00 
  drugi sprat     
        
    kom 1.00 

  V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              
vrata izmedju stepenista i cajnih kuhinja     

  prvi sprat     
      1.00 
  drugi sprat     
      1.00 
        
    kom 2.00 
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V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        
vrata izmedju hodnika i instalacionog sahta         

prvi sprat         

    1.00     

drugi sprat         

    1.00     

  kom 2.00 
          
    PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA         

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano 
obložena sa jednim slojem panela od iverice, d=12 mm, 
završno obrađenih melaminskom folijom u dezenu 
EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je 
od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. 
Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, dvostrano ostakljena i to flot staklom d=6mm sa 
jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima 
d=0,7mm, završno obrađen farbanjem u tonu 
RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

        

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, 
izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. 
Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, 
Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel 
sirine 300mm visine 2200mm obostrano obložen 
panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog tonu 
RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano 
ostakljen i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani 
staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim 
shemama. 
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prvi sprat         

POS 101 kom 1.00 
  POS 102 kom 1.00 
  POS 103 kom 1.00 
  POS 104 kom 1.00 
  POS 105 kom 1.00 
  drugi sprat     

  POS 201 kom 1.00 
  POS 201 kom 1.00 
  POS 203 kom 1.00 
  POS 204 kom 1.00 
  POS 205 kom 1.00 
          
    ukupno      
  12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja 

konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli 
sa panelima:Čelična konstrukcija dvostrano obložena 
sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo 
siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune 
d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u 
tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja 
konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 
2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri 
šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo iznad 
vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , 
d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez 
instalacionog panela.Obracun po kom u svemu prema 
dostavljenim shemama. 

        

prvi sprat         

POS 106 kom 1.00 
  POS 107 kom 1.00 
  POS 108 kom 1.00 
  POS 109  kom 1.00 
  POS 110 kom 1.00 
  POS 111 kom 1.00 
  POS 112 kom 1.00 
  POS 113 kom 1.00 
  POS 114 kom 1.00 
  POS 115 kom 1.00 
  POS 116 kom 1.00 
  POS 117 kom 1.00 
  POS 118 kom 1.00 
  POS 119 kom 1.00 
  POS 120 kom 1.00 
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drugi sprat     
  POS 206 kom 1.00 

  POS 207 kom 1.00 
  POS 208 kom 1.00 
  POS 209 kom 1.00 
  POS 210 kom 1.00 
  POS 211 kom 1.00 
  POS 212 kom 1.00 
  POS 213 kom 1.00 
  POS 214 kom 1.00 
  POS 215 kom 5.00 
          
    ukupno     
  12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama 

univera debljine d=1,8 cm, zavrsno u teksturi I tonu koji 
se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se montiraju na 
drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su 
obuhvacene univer ploce, podkonstrukcija, transport i 
rad.  Obračun po m2 oblozene povrsine. 

        

prvi sprat         

    54.28     

drugi sprat         

    54.28     

  m2 108.55 
          
    UNUTRASNJE PREGRADE     
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

          119.50 

13.000 RAZNI RADOVI         

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. 
Skidanje stare boje i bojenje metalne ograde, bojom za 
metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim 
i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta 
bojom za metal. Obračun po m2 obojene površine. 

        

          

prvi sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

drugi sprat         

2*(2,60+2,60)   10.40     

  m2 20.80 
  13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom 

stepenistu. Šlajfovanje teraco poda grubim brusom i 
prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive 
rupice, brazde i slično ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po 
stvrdnjavanju kita, pod glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog 
sjaja.  Nakon sušenja teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 
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prvi sprat         

16.65   16.65     

drugi sprat         

16.65   16.65     

  m2 33.30 
  13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta 

investitoru.Obračun po m2 osnove objekta. 

    
        
  prvi sprat     

      304.73 
  drugi sprat     
      335.19 
    m2 639.92 

          
    RAZNI RADOVI     

   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

            

14.000 OPREMANJE          

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 
Rolo zavese u kancelarijama, postavljene u jednorednoj 
sini-kanalici, za nivo propustljivosti 5%. Platno A 
kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 
30%poliester, tezina platna 425gr/m2; debljina platna 
0.58mm, izdrzljivost na suncevu svetlost: klasa 8. Bez 
mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija 
gorivosti: NFPA701-99 

        

prvi sprat kom       
145x200   23.00 

  162x200   21.00 
    83x200   2.00 
  montaza   46.00 
  drugi sprat kom   
  145x200   20.00 
  162x200   21.00 
  270x200 sala za sastanke   2.00 
  300x200 sala za sastanke   2.00 
  360x200 sala za sastanke   2.00 
  montaza   47.00 
          

    OPREMANJE      
   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 1. i 2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS (RSD) 

            

REKAPITULACIJA AG RADOVA 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA       
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02.000 ZIDARSKI RADOVI       
 03.000 IZOLATERSKI RADOVI       
 04.000 GIPS KARTON       
 05.000 SPUŠTENI PLAFONI       
 06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI       
 07.000 KERAMIČARSKI RADOVI       
 08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI       
 09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI       
 10.000 STOLARSKI RADOVI       
 11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA       
 12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA       
 13.000 RAZNI RADOVI       
 14.000 OPREMANJE       
   UKUPNO:       
  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 1. I  2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

            

      

      

      

      

      
 

            

  ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA   

  ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 

   ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

   DOJAVA POŽARA 

   TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  

   SVETILJKE 

   TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE  

   HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

    

  
      

PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 
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OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  
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k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

 
1. i 2. Sprat 

    R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

     I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA         

5.1 Isporuka montaža i postavljanje TT ormana tipa RO-2 
dimenzija 600x600x200,  opremljenog sa dovoljnim 
brojem regleta sl.tipu VS za prikupljanje vidova, 
izvršnih funkcija pp centrale , sa obeležavanjem 
vodova i njihovim stanjem N/O ili N/C u mirnom režimu 
, i uzemljiti ga na sabirnicu za uzemljenje kablom 
NHXHX-Y 1x16mm2. Sve komplet . kom. 1 

  5.2 Isporuka montaža i postavljanje Mikroprocesorske 
adresabilne centrale za dojavu požara ( od min 4 petlje 
u zavisnosti od broja javljača ) sa ugđenim modulima i 
memoriskom karticom za priključenje od 1 do 29 
adresabilnih petlji  "Clic& GO" moduli, sa maksimalnim 
brojem adresa 4064 , sa maksimalnim brojem javljača 
u petlji 254. Maksimalna dužina petlje 3000 tiri 
nezavisne alarmno signalne  linije , 1x relejnim 
modulom sa 8 beznaponskih izlaza , komunikacionim 
modulom za komuniciranje sa računarom, 
ulazno/izlaznim modulom sa 8 nezavisnih digitalnih 
ulaza i 16 nezavisnih OC izlaza. Centrala je smeštena 
u metalnom kućištu u kojem je predviđen prostor za 
rezervno napajanje kao potreban broj AKU baterija ( 
shodno prorašunu kapaciteta baterija) . Centrala je 
slična tipu Bosch FPA5000/4 kom. 1 

  5.3 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog 
detektora (digitalna metoda obrade signala), sa LED 
indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom 
greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u 
slučaju prekida i kratkog spoja instalacije pomoću 
ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje VdS 
atest. Slično tipu Bosch FAH-425-T-R 

kom. 96 
  5.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog 

termičkog detektora (digitalna metoda obrade signala), 
sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja 
o nivoima kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN 
mreže u slučaju prekida i kratkog spoja instalacije 
pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač 
poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch FAP-O 420. kom. 1 

  5.5 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za 
detektore, slično tipu Bosch MS 400 B. Sve komplet. kom. 97 

  5.6 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih 
javljača požara sa LED indikatorom alarma, 
mehaničkim sistemom za blokadu mehanizama za 
zaključavanje posle aktiviranja, automatsko 
resetovanje mehanizma za zaključavanje kada su vrata 
zatvorena, integrisanim  izolatorima za zadržavanje 
elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog 
spoja. U zaštiti IP 52. Slično tipu Bosch FMC-420RW-
GSRRD. Sve komplet. kom. 9 

  5.7 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač 
požara. Sve komplet. kom. 9 

  5.8 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa 
obeležavanjem. kom 97 
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5.9 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  
alarmne sirene sa podnožjem, mogučnost povezivanja 
na 12V ili 24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 
114dB(A). U zaštiti IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-
SRD. Sve komplet. kom 10 

  5.10 Isporuka, montaža i postavljanje telefonskog govornog 
automata za daljinsku signalizaciju alarma i greške po 
PSTN-u, mogućnost dve nezavisne poruke do 8 
telefonskih brojeva. Slično tipu Punto+. Sve komplet. 

kom 1 
  5.11 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  

2x2x0.8mm ,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, 
i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK 
regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a 
delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.   m 970 

  5.12 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH 
Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na 
PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona 
na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu 
na PNK regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC 
cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.   m 185 

  5.13 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX 
Fe180/E90  3x1,5mm2 ,kabal se delimično polaže  na 
PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona 
na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu 
na PNK regalu , delimično u zidu ispod maltera u PVC 
cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.   m 80 

  5.14 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za 
održavanje funkcionalnosti E90. Obujmice montirati na 
odstojanjima 30cm da bi trasa kabla zadržala 
atestiranu vatrootpornost. Odstojna obujmica za cevi i 
kablove se postavljaju na anker vijak. Obujmice su 
razlicitih dimenzija i mogu da prihvate kabl od 5-29mm. kom 40 

  5.15 Sitan i vezni material (šrafovi,makaze, gips, traka itd...). 
Sve komplet. paušalno 1 

  5.16 Rukovođenje odpadom. Sve komplet. paušalno 1 
  5.17 Potrebni radovi koji obuhvataju ispitivanje instalacije 

sistema za automatsku dojavu požara sa sastavljanjem 
Zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Sve komplet. paušalno 1 

  5.18 Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje 
programiranja parametara rada centrale i softverske 
aplikacije s unošenjem korisničkih podataka  paušalno 1 

  5.19 Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i 
održavanje sistema za automatsku dojavu požara 
(korisnička uputstva) i kompletnih serviserskih 
uputstava (servisna uputstva) na srpskom jeziku u 
pisanoj i elektronskoj formi. paušalno 1 

  5.20 Obuka korisnika za rukovanje sistema za automatsku 
dojavu požara. Isporuka tehničke dokumentacije i 
atesta. Isporuka Knjige održavanja. paušalno 1 

  5.21 Izdavanje atesta funkcionalnosti sistema 
(Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu) za predmetne 
stabilne sisteme za automatsko otkrivanje i dojavu 
požara, od strane ovlašćene ustanove. paušalno 1 

  5.22 Izrada projekta izvedenpog stanja u jednom primerku u 
PDF formatu.  paušalno 1 

    Ukupno I:     
  

        
  

            

  REKAPITULACIJA         
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1 INSTALACIJA DOJAVE POŽARA       
           

   UKUPNO 1. i 2. Sprat :       
 

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 1. i 2. 

SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža 
postojećih spratnih ormara kom 2   

 
A.2 

Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih 
utičnica, svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 2   

 A. DEMONTAŽNI RADOVI       

             

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-01 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim tablama 
je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira, 
kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog sa 
dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u zaštiti 
IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 10kA. 

kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, 
kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, 
kom 1 
-Rele 2NC, 230V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i 
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, tip B, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom 
za paljenje i gašenje svetla u hodniku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti 
položaj, 10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor 
(priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, 
krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, 
hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajućeg 
prečnika, DIN šine za montažu električnih elemenata, bakarne šine sa 
izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepljive PVC natpisne plocice itd.). Oprema u ormaru sl. 
proizv.Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-02 za napajanje poslovnog prostora, 
dvodelni (sa 2 polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je 
pregrada), sa bravom i ključem. Ukupnih približnih dimenzija 
1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova odozgo. Na svim tablama 
je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od napona dodira, 
kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara napajanog sa 
dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u zaštiti 
IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 10kA. 

kom 1   
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, 
kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, 
kom 1 
-Rele 2NC, 230V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i 
diferencijalnom zastitom (30mA), 2p, 16A, 44 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom 
za paljenje i gašenje svetla u hodniku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti 
položaj, 10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor 
(priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, 
krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, 
hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajućeg 
prečnika, DIN šine za montažu električnih elemenata, bakarne šine sa 
izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za 
kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepljive PVC natpisne plocice itd.). Oprema u ormaru sl. 
proizv.Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI       
             

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se polaže 
delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u halogen free 
cevima prečnika fi 16mm i delimično na plafonu obujmicama. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 32m. Pozicija obihvata i sav 
sitan nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free 
obujmice, haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban 
za izradu instalacije. 

kom 133   
 

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u 
zidu u halogen free cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen free 
cevima prečnika fi 24mm. Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. 
Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao sto su 
instalacione cevi, halogen free obujmice, halogen free razvodne kutije i 
ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 134   
 

C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 
3x2,5mm2 koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u 
zidu u halogen free cevima prečnika fi 16mm i delimično u parapetnim 
kanalima ispod prozora. Prosečna dužina priključnog mesta je 18m. 
Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao što su 
instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije i 
ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 38   
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom 
N2XH-J 7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod 
prozora. Prosečna dužina priključnog mesta je 25m. Pozicija obihvata i 
sav sitan nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen 
free obujmice i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 38   
 C.5 Regali PNK 100    m 30   
 C.6 Regali PNK 200    m 50   
 C.7 Regali PNK 300    m 15   
   Utičnice         

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, bele 
boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 33   

 
C.9 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele 
boje, slično tipu Mosaic Legrand  kom 73   

 
C.10 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, crvene 
boje, slično tipu Mosaic Legrand kom 34   

 
C.11 

Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, jedna 
crvena I jedna bela, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 1   
 

C.12 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M za postavljanje ispod stola, 16A, 
230V, IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 9   
 

C.13 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M za postavljanje ispod stola, 16A, 
230V, IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 9   
 

C.14 

Priključnice 16A, 230V, IP20,set 10M za postavljanje na konferencijski 
sto, tri utičnice jake struje i četiri modula za priključke slabe struje (koje 
se nalaze u predmeru TKS-a), slično proizvođača Digitel 

kom 4   
 

C.15 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, 
slično proizvođača Digitel. 

kom 8   
 C.16 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 27   
   Prekidači I montaža svetiljki         

C.17 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u 
dozni 2M, jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane 
generatora, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 26   
 

C.18 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, slično 
tipu Mosaic Legrand kom 1   

 C.19 Montaža svetiljki kpl 1   
 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
             

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za 
povezivanjem PS-49 ormarića na lokalni spratni razvodni ormar. 

m 60   
 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na 
PS-49 ormarić m 20   

 D.3 PS-49 ormarić m 1   
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA        

            

E. ZAVRŠNI RADOVI 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 2   
 E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 1   
 E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 1   
 E. ZAVRŠNI RADOVI        
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(RSD) 

IZNOS 
(RSD) 

  ISPORUKA SVETILJKI         

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 4   
 2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 8   
 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil 
metakrilata sa završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 
90°h90°. Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 
33W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 3400 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 105 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <19. Svetiljka 
ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. Svetiljka 
nema mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. 

kom 100   
 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. Dimenzije: 
prečnik 215mm, dubina 20mm. Kućište je od aluminijuma, reflektor od 
polikarbonata, optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 
135°. Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 
28W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2000 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 71 lm/W. Opšti indeks 
reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka 
ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L70=50000h. 

kom 18   
 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 
1130h115h136mm. Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. Ugao 
snopa svetla svetiljke 160°. Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-
60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena temperatura boje 3000K, 
svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 96 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor 
blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od 
prodora čvrstih tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa 
zaštite I. Životni vek L85=50000h. 

kom 5   
 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije øhN=90h100mm. 

Ugao snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 110-240V, frekvencija 
50-60Hz, ulazne snage 12W. Pridružena temperatura boje 3000K, 
svetlosni fluks 841 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 70 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90. Svetiljka ima integrisan 
drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP40. Klasa 
zaštite I.  kom 11   

 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, dubina 
4.7cm. Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul ulaznog 
napona 24V DC i ulazne snage 20W/m. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 1940 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>80. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i 
potrebnom opremom.       

 
7.1 

L5.1 - Segment 1, dužine 0.9m 
           kom 1.00   

 7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1.1m           kom 1.00   
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8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim 
difuzorom. Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je 
deljiva na svakih 5cm. Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. 
Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti 
indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen zaštite od prodora čvrstih tela 
i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima mogućnost dimovanja. 
Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom 
opremom. m 36.93   

 

9. 

LED drajver. Dimenzije 170x52x24 mm. Ulazni napon 230V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 30W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i 
vode IP20. Klasa zaštite II. 

kom 1   
 

  

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, 
izlazni napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 3   

 

  

LED drajver. Dimenzije 162x98x49 mm. Ulazni napon 100-240V AC, 
izlazni napon 24V DC, snage 150W. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 1   

   ISPORUKA SVETILJKI       
  

 

 

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 1. i 

2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  
REKAPITULACIJA 

A. DEMONTAŽNI RADOVI       

 B. RAZVODNI ORMARI       

 C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU       
 D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA       
 E. ZAVRŠNI RADOVI       
   UKUPNO:       
           

   SVETILJKE       
  

PREDMER TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
  

OBJEKAT: Opština Vračar  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(din) 

IZNOS 
(din) 

1 ENERGETSKI BLOK         

1.1 Isporuka i montaža centrifugalnih linijskih pumpi za 
cirkulaciju vode sa potrebnim priključcima i 
armaturom.          

1.1.1 Bafer - razdelnik/sabirnik hladna voda         
  tip: TPE 150-70/4         
  protok                   Q=84.09 m3/h         
  napor                    H=1mVS         
  snaga                    N=5500W         
  napajanje              3x380-500V, 50Hz kom. 1 

  1.1.2 Bafer - razdelnik/sabirnik topla voda     
    tip: TPE 100-65/4     
    protok                   Q=43.41 m3/h     
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  napor                    H=1mVS     
    snaga                    N=1100W     
    napajanje              3x380-500V, 50Hz kom. 1 
  1.2 Leptir  ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih 

karakteristika: model sa ručkom i ušicama "Wafer 
type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva 
GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, 
tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, 
veznim i zaptivnim materijalom.     

  1.2.1 DN125 PN16 kom. 6 
  1.2.2 DN150 PN16 kom. 6 
  1.3 Nepovratna klapna sa duplim diskom i oprugom od 

nerđajućeg čelika, međuprirubnička, sa kućištem 
od livenog gvožđa GG 25 i zaptivanjem od 
vulkanizovanog NBR-a, PN16, tmax=90˚C. Za 
horizontalnu i vertikalnu ugradnju. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim 
materijalom.  

        

1.3.1 DN125 PN16 kom. 1 
  1.3.2 DN150 PN16 kom. 1 
  1.4 Isporuka i montaža elektromotornih on/off ventila 

sledećih dimenzija: 
    

  1.4.1 DN125 PN16 kom. 4 
  1.5 Gumeni kompenzatori sa kontra prirubnicama, 

zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih 
dimenzija:     

  1.5.1 DN125 PN16 kom. 2 
  1.5.2 DN150 PN16 kom. 2 
  1.6 Hvatač nečistoće prirubnički, "Y" model, kućište od 

livenog gvožđa GG 25, sa sitom od nerđajućeg 
čelika, PN16, Tmax=120°C. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim 
materijalom.     

  1.6.1 DN125 PN16 kom. 4 
  1.7 Montaža vertikalnog akumulatora tople i hladne 

vode za povećanje zapremine vode u cirkulaciji tj. 
povećanje inercije sistema. Akumulator je iznutra i 
spolja toplocinčan a spolja izolacijom od 
poliuretana 50mm. Zapremina akumulatora je 
5000l.  kom. 2 

         
  1 ENERGETSKI BLOK       

            

2 GLAVNI RAZVOD VODE         

2.1 Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi za grejanje i 
hlađenje izrađene prema DIN 2440 i DIN 2448. U 
okviru ove pozicije data je i isporuka i montaža 
termičke izolacije u obliku cevi za izolovanje 
cevovoda tople i hladne vode.         

  Cevovodi se izoluju mineralnom vunom u oblozi od 
Al lima. Izolacija je u cevima debljine d=20mm za 
cevi prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za cevi 
prečnika većeg od DN100.   

  
 

    
  sledećih dimenzija:         

2.1.1 DN125 /Ø133x4/    m 25 
  2.1.2 DN150 /Ø159x4/    m 25 
  

2.2 
Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, 
klingerit,     

  
  

dvodelne obujmice, vešaljke za cevi, disugas, 
oksigen,     

  
  

plastične rozetne za cevi, kudelje, žice za varenje i 
ostali potrošni materijal.     
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  uzima se 50% od ukupne pozicije cevi. 
% 0.50 

  2.3 Po završenoj montaži cevovoda, a pre postavljanja 
termičke izolacije, izvršiti  
čišćenje cevne mreže od crnih cevi od raznih 
nečistoća, a zatim izvršiti antikorozivnu zaštitu u 
dva premaza. Završni premaz vidljivih cevi uraditi 
prema zahtevu definisanim u projektu enterijera i 
investitora. 

m2 25 
  2 GLAVNI RAZVOD VODE       

  

3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI         

3.1 Pripremni radovi obuhvataju:         
  Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu         
  Upoznavanje sa projektom i ostalom 

dokumentacijom         
  Otvaranje gradilišta         
  Upoređivanje projekta sa stvarnim izvedenim 

stanjem na objektu.     
    Probna razmeravanja i usaglašavanja. pauš.   
  3.1.1 Demontaža i uklanjanje sekundarnog dela toplotne 

podstanice (demontiraju se i uklanjanju razdelnici i 
sabirnici tople i hladne vode, cevna mreža, pumpe 
i pripadajuća armatura)                                                            

pauš.   
  3.2.1 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom 

više puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno 
čista voda. pauš.   

  3.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan 
hidraulički pritisak (hidraulička proba) 
p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem 
nakon toga od minimalno 24h prema SRPS-u 
M.E6.012  iz 1991.     

    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 
odgovornih lica. pauš.   

  3.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim 
krugovima. Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem 
protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju 
i regulaciji. 

    
  3.5 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  3.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova 

automatike pauš.   
  3.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih 

parametara od strane ovlašćenog lica, sa izradom 
zapisnika i ček liste. pauš.   

  3.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
  3.9 Završni radovi obuhvataju: 

    
     - Potrebna razmeravanja i usaglašavanja      
     - Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri 

primerka od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i 
okačiti na vidno mesto.         

   - Obeležavanje instalacije (natpisi, simboli i 
pozicije)         

   - Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju 
osposobljavanja instalacije fan coil klimatizacije za 
rad.         

   - Tehnički prijem i primopredaja instalacije 
krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji 
potpisuju službena lica: nadzorni organ, 
predstavnik izvodjača radova grejanja i rukovodilac 
radova.         
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   - Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka 
koji se predaju invesitoru (tri kopije grafičke 
instalacije).          

   - Isporuka celokupne tehničke dokumentacije o 
opremi i radovima potrebne za tehnički prijem i 
dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom 
prijemu i otklanjanje primedbi. 

pauš.   
  3.10 Građevinski radovi koji se mogu javiti u toku 

izvođenja, kao što su:     
    -probijanje otvora u zidovima i međuspratnim 

konstrukcijama neophodnih za 
prolaz mašinskih instalacija     

    -vraćanje u prvobitno stanje svih površina 
oštećenih prilikom montaže opreme     

    -postavljanje skela na mesta gde to montaža 
zahteva     

    -bušenje rupa, ankerisanje i ostale aktivnosti 
neophodne za montažu opreme 

pauš.   
  3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI        

 

 

    

 

 

      REKAPITULACIJA     
  

 

 

    1 ENERGETSKI BLOK     
  2 GLAVNI RAZVOD VODE     
  3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI      
  

 

 

      UKUPNO (din):     
  

 

 

     

PREDMER TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
  

OBJEKAT: Opština Vračar  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(din) 

IZNOS 
(din) 

1 ENERGETSKI BLOK (uz izmenu prizemlja)         

1.1 Isporuka i montaža centrifugalnih linijskih pumpi za 
cirkulaciju vode sa potrebnim priključcima i 
armaturom.          

1.1.1 FC topla voda         
  tip: MAGNA1 40/80F         
  protok                   Q=4.84 m3/h         
  napor                    H=4mVS         
  snaga                    N=300W     

    napajanje              1x230V, 50Hz kom. 1 
  1.1.2 FC hladna voda     
    tip: MAGNA1 65-80F     
    protok                   Q=13.19 m3/h     
    napor                    H=4mVS     
    snaga                    N=500W     
    napajanje              1x230V, 50Hz kom. 1 
  1.2 Leptir  ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih 

karakteristika: model sa ručkom i ušicama "Wafer 
type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva 
GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, 
tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, 
veznim i zaptivnim materijalom.     

  1.2.1 DN50 PN16 kom. 5 
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1.2.2 DN80 PN16 kom. 5 
  1.3 Nepovratna klapna sa duplim diskom i oprugom od 

nerđajućeg čelika, međuprirubnička, sa kućištem 
od livenog gvožđa GG 25 i zaptivanjem od 
vulkanizovanog NBR-a, PN16, tmax=90˚C. Za 
horizontalnu i vertikalnu ugradnju. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim 
materijalom.  

    
  1.3.1 DN50 PN16 kom. 2 
  1.3.2 DN80 PN16 kom. 2 
  1.4 Gumeni kompenzatori sa kontra prirubnicama, 

zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih 
dimenzija:     

  1.4.1 DN50 PN16 kom. 4 
  1.4.2 DN80PN16 kom. 4 
  1.5 Hvatač nečistoće prirubnički, "Y" model, kućište od 

livenog gvožđa GG 25, sa sitom od nerđajućeg 
čelika, PN16, Tmax=120°C. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim 
materijalom.         

1.5.1 DN50 PN16 kom. 1 
  1.5.2 DN80 PN16 kom. 1 
  1.6 Balansni ventil prirubnički, sa kosim vretenom, 

PN16, tmax=120°C. Ventil ima sledece funkcije: 
balansiranje, predregulaciju protoka, merenje, 
zatvaranje, zaključavanje. Kućište od livenog 
gvožđa GG 25, zaptivno sedište EPDM. Digitalna 
numerička ručica sa minimum 160 pozicija 
podešavanja. Ventil ima dva samozatvarajuća 
merna  priključka, jedan ispred a drugi iza pečurke 
ventila tako da postoji mogućnost merenja 
diferencijalnog pritiska na mestu ugradnje kada je 
ventil potpuno zatvoren. Sa izbalansiranim 
vretenom koje omogućava lako zatvaranje 
odnosno otvaranje ventila. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim 
materijalom.     

  1.6.1 DN50 PN16 kom. 1 
  1.6.2 DN80 PN16 kom. 1 
         
  1 ENERGETSKI BLOK (uz izmenu prizemlja)       

            

2 AUTOMATSKA REGULACIJA         

2.1 TV-025/10 
        

  Trokraki regulacioni ventil za hladnu vodu, toplu 
vodu ili vazduh, u zatvorenim sistemima. 

  
 

    
  Podaci: PN16, DN25, Kvs = 10 m3/h 

        

  Temperatura medijuma: -10....150 C Radni pritisak: 
        

  
do 120 C: 16 bar do 130 C: 13 bar do 150 C: 10 
bar         

  Karakteristika: linearna 
        

  Priključak:prirubnica DN25 
kom. 1.00 

  2.2 EPV 3N 
        

  Elektromotorni pokretač ventila, u SUT tehnologiji, 
sa pozicionerom i ručicom za ručni pogon. 

  
 

    
  Sila: 1000 N. Hod:20mm 

        

  
Karakteristika se podešava na pozicioneru 
(linearna /         

  jednakoprocentna). 
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  Vreme kretanja: 150 s 
        

  Priključna snaga: 2W 
        

  Napon napajanja: 24V, 50 Hz 
        

  
Upravljački signal: 0...10V- (sa povratnom 
informacijom o položaju ventila) / 2P / 3P         

  Zaštita: IP54 
kom. 5.00 

  2 AUTOMATSKA REGULACIJA       

            

3 GLAVNI RAZVOD VODE         

3.1 Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi za grejanje i 
hlađenje izrađene prema DIN 2440 i DIN 2448. U 
okviru ove pozicije data je i isporuka i montaža 
termičke izolacije u obliku cevi za izolovanje 
cevovoda tople i hladne vode.         

  Cevovodi se izoluju mineralnom vunom u oblozi od 
Al lima. Izolacija je u cevima debljine d=20mm za 
cevi prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za cevi 
prečnika većeg od DN100.   

  
 

    
  sledećih dimenzija:         

3.1.2 DN50 /Ø60.3x2.9/    m 25 
  3.1.4 DN80 /Ø88.9.3x3.2/    m 25 
  

3.2 
Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, 
klingerit,     

  
  

dvodelne obujmice, vešaljke za cevi, disugas, 
oksigen,     

  
  

plastične rozetne za cevi, kudelje, žice za varenje i 
ostali potrošni materijal.     

    uzima se 50% od ukupne pozicije cevi. 
% 0.50 

  3.3 Po završenoj montaži cevovoda, a pre postavljanja 
termičke izolacije, izvršiti  
čišćenje cevne mreže od crnih cevi od raznih 
nečistoća, a zatim izvršiti antikorozivnu zaštitu u 
dva premaza. Završni premaz vidljivih cevi uraditi 
prema zahtevu definisanim u projektu enterijera i 
investitora. 

m2 15 
  3 GLAVNI RAZVOD VODE       

  

 

 

    

 

 

      REKAPITULACIJA         

 

 

    1 ENERGETSKI BLOK       
 2 AUTOMATSKA REGULACIJA       
 3 GLAVNI RAZVOD VODE       
 

 

 

      UKUPNO (din):       
 

 

 

    

POZ. 
OPIS  POSLA Jed. 

Mere Količina 
Cena 
(din) 

IZNOS 
(din) 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE         

1.1 

Isporuka, montaža i kompletno povezivanje FC 
uređaja. Kasetni ventilator konvektor za 
četvorocevni sistem, proizvod "Daikin" ili 
slično:         

  

Napomena: Jedinice se montiraju na mesta 
predvidjena projektom. Ova pozicija obuhvata i  
isporuku konzola, tiplova, šrafova, elektro 
kablova, probijanje otvora za prolaz cevi i 
kabla, kao i njihova obrada, zaptivanje 
silikonom, nakon montaže.         
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1.1.1 
TIP: MCK020AWH sa sledećim 
karakteristikama:         

  
Totalni rashladni kapacitet: 3.81kW, pri 
sledećim uslovima:         

  - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C         

  Grejni kapacitet: 5kW, pri sledećim uslovima:         

  - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚         

  Snaga ventilatora: 40W kom. 9 
  

1.1.2 
TIP: MCK040AWH sa sledećim 
karakteristikama:     

  

  
Totalni rashladni kapacitet: 5.01kW, pri 
sledećim uslovima:     

    - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C     
    Grejni kapacitet: 6.5kW, pri sledećim uslovima:     
    - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚     
    Snaga ventilatora: 50W kom. 4 
  

1.1.3 
TIP: MCK050AWH sa sledećim 
karakteristikama:     

  

  
Totalni rashladni kapacitet: 5.16kW, pri 
sledećim uslovima:     

    - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C     
    Grejni kapacitet: 7kW, pri sledećim uslovima:     
    - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚     
    Snaga ventilatora: 50W kom. 3 
         
  

1.2 

Isporuka i montaža čeličnog cevovoda za 
razvod tople  i hladne vode od FC jedinica do 
postojeće cevne mreže     

    Ø88.9x3.2 m 65 
    Ø76.1x2.9 m 45 
    Ø60,3x2.9 m 100 
    Ø48,3x3.25 m 45 
    Ø42,4x3.25 m 80 
    Ø33.7x3.25 m 140 
    Ø26.9x2.65 m 180 
    Ø21.3x2.65 m 25 
         
  

1.3 

Isporuka i montaža sitnog potrošnog materijala, 
zaptivki, čvrstih i kliznih oslonaca i slično, za 
montažu Č-cevovoda, firme Mupro ili slično. 
Uuzima se 50% stavke 2.   0.5 

       
   

1.4 

Isporuka i montaža tvrdih plastičnih cevi  za 
odvod kondenzata sa opreme, prema grafičkoj 
dokumentaciji, sa potrebnim prelaznim 
komadima, lukovima i spojnim 
materijalom,sledećih dimenzija:         

  Ø20 m 60 
    Ø25 m 40 
    Ø50 m 60 
         
  

1.5 

Čišćenje i antikorozivni premaz osnovnom 
bojom, dva puta, svih crnih cevi i čeličnih 
profila. Za materijal i rad,   plaća se po  m2 
zaštićene površine. m2 150 

         
  

1.6 

Farbanje bojom otpornom na više temperature  
u dva premaza. Za materijal i rad, plaća se po 
m2 ofarbane površine. m2 150 

             

1.7 
Izrada i montaža termoizolacije  sa parnom 
branom cevovoda hladne vode, vođenih vidno i          
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u spuštenom plafonu, debljine  d = 13 mm; i d = 
19 mm Sa odgovarajućim original lepkom za 
spojeve i trakama kao zaštitom. 

  
Za materijal i rad,   plaća se po  metru dužnom 
postavljene izolacije.         

  Ø88.9x3.2 m 65 
    Ø76.1x2.9 m 45 
    Ø60,3x2.9 m 35 
    Ø42,4x3.25 m 50 
    Ø33.7x3.25 m 100 
    Ø26.9x2.65 m 60 
         
  

1.8 

Izrada i montaža termoizolacije cevovoda tople 
vode mineralnom vunom u oblozi od Al lima. 
Izolacija je u cevima debljine d=20mm za cevi 
prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za cevi 
prečnika većeg od DN100.     

   

  
Za materijal i rad,   plaća se po  metru dužnom 
postavljene izolacije.     

    Ø60,3x2.9 m 65 
    Ø48.3x3.25 m 45 
    Ø42,4x3.25 m 30 
    Ø33.7x3.25 m 40 
    Ø26.9x2.65 m 120 
    Ø21.3x2.65 m 25 
         
  

1.9 
Isporuka i montaža kuglastih slavina  sa 
spojem na navoj, sledećih dimenzija:     

    DN15 kom. 6 
    DN20 kom. 44 
    DN25 kom. 14 
         
  

1.10 
Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila 
sa spojem na navoj, sledećih dimenzija:     

    DN15 kom. 3 
    DN20 kom. 22 
    DN25 kom. 7 
  

 

      
  

1.11 
Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa 
spojem na navoj, sledećih dimenzija:     

    DN15 kom. 3 
    DN20 kom. 22 
    DN25 kom. 7 
          
  1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE       
  

 

 

    2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

2.1 Demontaža i uklanjanje postojećeg VRV sistema    
pauš.   

  2.2 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički 
pritisak (hidraulička proba) p=prad+2,0bar u trajanju od 
min 6h sa osmatranjem nakon toga od minimalno 24h 
prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

    
    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 

odgovornih lica. pauš.   
  2.3 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. 

Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem protoka sa 
izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji. 

    
  2.4 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 194 од 390 

 

2.5 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od 
strane ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš.   
  2.6 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
  2.7 Građevinski radovi koji se mogu javiti u toku izvođenja, 

kao što su:     
    -probijanje otvora u zidovima i međuspratnim 

konstrukcijama neophodnih za 
prolaz mašinskih instalacija     

    -vraćanje u prvobitno stanje svih površina oštećenih 
prilikom montaže opreme     

    -postavljanje skela na mesta gde to montaža zahteva     
    -bušenje rupa, ankerisanje i ostale aktivnosti 

neophodne za montažu opreme 

pauš.   
  2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI        

  

  REKAPITULACIJA         

 

 

    1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE         
 2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI        
 

 

 

      UKUPNO (din):       
 

 

 

     

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

Količina 
Cena 
(din) 

IZNOS 
(din) 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE         

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 1.i 2. spratu zadržavaju 
svoju lokaciju. Eventualna pomeranja nakon novog 
arhitektonskog rasporeda prostorija utvrditi na licu 
mesta    (u prostoriji 02.05 postojeće stanje FC uređaja 
ne odgovara projektu izvedenih mašinskih instalacija. 
Potrebno je postojeću cevnu mrežu dovesti do FC 
uređaja ili promeniti položaj FC-GT21). Demontaža 
postojeće klimatizacione opreme (FC uređaj i cevna 
mreža i armatura instalacije klimatizacije)  

pauš.   
  1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više 

puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista 
voda. pauš.   

  1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički 
pritisak (hidraulička proba) p=prad+2,0bar u trajanju od 
min 6h sa osmatranjem nakon toga od minimalno 24h 
prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

    
    O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima 

odgovornih lica. pauš.   
  1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. 

Merenje izvršiti ultrzvučnim meračem protoka sa 
izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji. 

    
  1.5 Podešavanje ventila FC 

pauš.   
  1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova 

automatike pauš.   
  1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od 

strane ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš.   
  1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš.   
          

    KLIMATIZACIJA I GREJANJE      
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  REKAPITULACIJA         

 

 

    1 TOPLOTNA PODSTANICA       
 1.1 TOPLOTNA PODSTANICA (uz izmenu prizemlja)     
 2 PRIZEMLJE       
 3 1. I 2. SPRAT       
 

 

 

      UKUPNO (din):       
  

 

 

 

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 
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Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

 
1. i 2. Sprat 

    R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. Količina Cena  Iznos  

1 2 3 4 5 6 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– 
integrisana telefonsko-računarska mreža 

        

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana FD-1 (PRVI SPRAT) 
(19" rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 
HU za Rack orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim 
staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 

klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg 

DP-KP-KAR kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO- kom 1 
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100 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-
VER-03-H kom 1 

    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu 
Conteg DP-VEN-02-H kom 1 

    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-
04 kom 1 

    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 
mesta sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 

    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-

PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit 

CP24BLY cat.6e 24 porta  kom 2 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch 

panel sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 48 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  
Panduit WMPFSE kom 3 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

  1
.
2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 1 
  1

.
3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack 
modula sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 1 
  1

.
4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije 
rada 10 minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u 
Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 1 
  1

.
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
wireless opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) 
Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve 
komplet. kom 2 

          
  1

.

6 

Isporuka novog računarskog ormana FD-1a (PRVI SPRAT) 
(19" rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 
HU za Rack orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim 
staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 

klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg 

DP-KP-KAR kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-

100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-

VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu 

Conteg DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-

04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 

mesta sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-

PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit 

CP24BLY cat.6e 24 porta  kom 3 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch 

panel sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 72 
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  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  
Panduit WMPFSE kom 4 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

    - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X1MIG kom 24 

  1
,
7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 1 
  1

,
8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipu AT-GS924MPX-50 - , sve komplet. 

kom 1 
  1

,
9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack 
modula sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 2 
  1

,
1
0 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
wireless opreme sl.tipu  JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) 
Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , sve 
komplet. kom 2 

  1
,
1
1 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije 
rada 10 minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u 
Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 1 
  1

,
1
2 

  

    
  1

,
1
3 

Isporuka novog računarskog ormana FD-2 (DRUGI SPRAT) 
(19" rack) sl. tipu CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 
HU za Rack orman   FD-2, osnove 600x600, sa prednjim 
staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba 
kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 1 
    -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 

klema  kom 1 
    -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg 

DP-KP-KAR kom 1 
    - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-

100 kom 1 
    - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-

VER-03-H kom 1 
    - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu 

Conteg DP-VEN-02-H kom 1 
    - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-

04 kom 1 
    - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 

mesta sl.tipu Conteg 333.400 kom 1 
    - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 2 
    - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-

PD-H kom 1 
    - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit 

CP24BLY cat.6e 24 porta  kom 3 
    - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch 

panel sl.tipu Panduit  CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 
kom 72 

    -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  
Panduit WMPFSE kom 4 

    - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X0,5MIG kom 48 

    - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit 
STP6X1MIG kom 24 

  1
,
1

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipuAT-GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 1 
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4 

1
,
1
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE 
switch-a sl.tipu AT-GS924MPX-50 - , sve komplet. 

kom 1 
  1

,
1
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack 
modula sl.tipu C2960X-STACK, sve komplet. 

kom 2 
  1

,
1
7 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije 
rada 10 minuta  pri opterećenju od 1500 VA, za montažu u 
Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 1 
    Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja 

bela.     
  1

,
1
9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 076573. 

kom. 154 
  1

,
2
0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih HDMI utičnica 2M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično 
tipu Mosaic 078768. 

kom. 2 
  1

,
2
1 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 65 
  1

,
2
2 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 
2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 11 
  1

,
2
3 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080251. 

kom 76 
  1

,
2
4 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078802. 

kom 76 
  1

,
2
5 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 4M iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080052. 

kom 2 
  1

,
2
6 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 
4M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080285. 

kom 4 
  1

,
2
7 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 4M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080258. 

kom 6 
  1

,
2
8 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  4M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078804. 

kom 6 
  1

,
2
9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih računarskih modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz 
Schrack. Za montažu u stolove u salama za sastanke. Dozne, 
nosači i maske za ove module predviđeni su u okviru projekta 
jake struje. kom. 12 

  1
,
3
0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih HDMI utičnica 2M  iz Slično tipu Digitel HDMI modul. 

kom. 5 
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1
,
3
1 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa 
PANDUIT PUFL6X04WH-KDHF S/FTP cat.6a 4x2x23awg  
LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i R-2 , do 
krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima 
(R-1,R-2 ) završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 
konektoru. Kabal se  delimično polaže na perforiranom 
horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK 
regalu, delimično u prostoru spuštenog plafona na 
horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u 
PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za 
svaki kanal. m 4,550 

  1
,
3
2 

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 
dužine 10metara. Sve komplet povezano i ispitano.  

kom 3 
  1

,
3
3 

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 
dužine 15metara. Sve komplet povezano i ispitano.  

kom 2 
  1

,
3
4 

Isporuka, montaža i polaganje novog MM F4 Fiber-optički, 
multi-modni (MMF), bezhalogeni kabl, 4 vlakna (OM4).  

m 500 
  1

,
3
5 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionog H07Z-K 
1x4mm2 za izjednačenje potencijala komunikacionog  10" IT 
ormana. Sve komplet. 

m 25.00 
  1

,
3
6 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite 
konektora itd. Sve komplet. 

pauš
alno 1.00 

  1
,
3
7 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su 
neophodne za instaliranje celokupne opreme navedene u 
ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema; 
označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; 
završno ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i 
predaja korisniku.  

pauš
alno 1 

    Ukupno I:     
 

 
II 

SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS 
SIGNALA 

    
 

   Aktivnu, pasivnu opremu, dolazni KDS signal i proračune 
obezbeđuje lokalni provajder na terenu na osnovu 
međusobnog ugovora sa investitorom.     

  2

.

1 

Isporuka, montaža i polaganje kabla RG 6 kabla sl.tipu 
Televes T100 ref.215101  od   TV ormana koncetracije   do 
krajnjih TV utičnica. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u 
vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog 
plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod 
gipsa u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano.   m 120 

  2

.

2 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje 
novih  modularnih RTV utičnica  1M iz Programa Legrand 
Living light bele boje. Slično tipu  bticino N4202D. kom. 2 

  2

.

3 

Sitan potrošni materijal,  konektori, zaštite konektora itd . Sve 
komplet. pauš

alno 1.00 
  2

.

4 

Završno ispitivanje sistema puštanje u rad  kao i provera i 
podešavanje i umeravanje nivoa TV signala i izdavanje 
atesta.Sve komplet. pauš

alno 1.00 
    Ukupno II:     

 
 II

I 
INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     
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3
.
1 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih 
FullHD mrežnih IP antivandal DOME 2Mpx kamera, sve 
komplet. kom 6 

  3
.
2 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa 
PANDUIT PUFL6X04WH-KDHF S/FTP cat.6a 4x2x23awg  
LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i FD-6 , do 
kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na kameri. Kabal se  
delimično polaže na perforiranom horizontalnom PNK regalu, 
delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru 
spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i 
ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. m 140 

  3
.
3 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. 
Isporuka i polaganje. 

m 20 
  3

.
4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite 
konektora itd. Sve komplet. pauš

alno 1.00 
    Ukupno III:     

 
 I

V 
INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

 
 4

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-
cone) za ugradnju u spušteni plafon, sa transformatorskim 
izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za priključenje na 
100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. 
Keramičke kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire 
dom kućištem;  ugao 180°/50°; efektivni frekvencijski opseg: 
90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, maksimalna 
visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  
Bosch LBC3086/41. kom 6 

  4

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za 
ugradnju u spušteni plafon u toaletima, sa transformatorskim 
izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za priključenje na 
100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. 
Keramičke kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 
certified; sa fire dome kućištem;  ugao 170°/80°; efektivni 
frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 kom 4 

  4

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa 
zvuka) 36W za lokalnu regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka 
podešavanja plus off pozicija, sa relejom za prinudni uklop, 
EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. 
Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 2 
  4

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  
3x1.5mm2, kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i 
delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK regalu , 
delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na 
plafonu na odstojnim izplatorima. Sve komplet.     m 120 

    Ukupno IV:     
 

 V INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA     
 

 5

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje Modul za kontrolu pristupa za 
jedna vrata dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost 
povezivanja dva čitača , PRT( Roger) ili  Wiegand. Napajanje 
12VCD, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza. 
4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 
događaja. Komunikacija RS-485. kom. 1 

  5

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje 30VA Mrežni transformator 
16V. 

kom 1 
  5

.

3 

Isporuka i montaža akumulatora 7Ah/12V. 

kom 1 
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5

.

4 

Isporuka i montaža  metalne kutije za alarmnu centralu 
dimenzija 11"x11"( 280x280x80mm) SA TAMPEROM.  

kom 1 
  5

.

5 

Isporuka i montaža  Beskontaktni čitač za spoljnju montažu, 
EM 125 kHz. Tamno sive boje. Kabl za vezu 50cm. 

kom 1 
  5

.

6 

Isporuka i montaža  Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure sa 
magnetnim kontaktom za prikaz statusa vrata, 12 VDC/AC. 

kom 1 
  5

.

7 

Isporuka i montaža Tastera , nugradni komplet sa 
instalacionm kutijom, nosačem i maskom. Sve komplet 

kom 1 
  5

.

8 

Isporuka i montaža  EMERGENCY Taster za izlaz, nadzidni, 
zelene boje 

kom 1 
  5

.

9 

Isporuka USB-RS485 komunikacioni interfejs 

kom 1 
  5

.

1

0 

Isporuka EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - 
mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 
86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno upakovana u celofan 
i ima napisan kod na njoj. Rade sa čitačima CDVI, G01, H01 i 
981 kom 100 

  5

.

1

1 

Isporuka Softver za konfiguraciju i upravljanje RACS sistema 
kontrole pristupa. Nisu potrebne dodatne licence.  

kom 1 
  5

.

1

2 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 5x2x0.8mm. 

m 15 
  5

.

1

3 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 3x2x0.6mm. 

m 15 
  5

.

1

4 

Isporuka i polaganje kabla NHXHX 2x1.5mm2 FE180/E90  

m 10 
  5

.

1

5 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su 
neophodne za instaliranje celokupne opreme navedene u 
ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti sistema; 
kreiranje potrebne dokumentacije; završno ispitivanje, 
funkcionalna proba, obuka tehničkog osoblja; puštanje u 
ispravan rad i predaja korisniku. kom 1 

    Ukupno V:     
 

 V
I 

KABLOVSKI REGALI     
 

 6

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 50.00 

  6

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa 
atestiranim HF tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. 
Perforirani nosač kablova -Isporuka i montaža. m 30.00 

  6

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog 
sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 2.00 
    Ukupno VI:     

 
         

  
        

  
  REKAPITULACIJA     

          
  

1 

SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana 
telefonsko-računarska mreža     

  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 203 од 390 

 

2 SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS SIGNALA     

  3 INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA     

  4 INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)     

  5 INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA     

  6 KABLOVSKI REGALI     

          

    UKUPNO 1. i 2. SPRAT :     
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Рекaпитулација 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Редни број Опис услуге 
Цена  

без ПДВ  

Цена  

са ПДВ  

1. Фаза 1   

2. Фаза 2   

3. Фаза 3   

4. Фаза 4   

УКУПАН ЗБИР ЦЕНА ЗА СВЕ ФАЗЕ (од 1. до 4.):   

 

 

 

 

Напомена:  

Укупан збир јединичних цена без ПДВ и са ПДВ мора одговарати збиру јединичних цена без ПДВ 

и са ПДВ из обрасца IV.3.1. Образац понуде  

 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.3.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ 

 

 

Назив подносиоца понуде: 
 

Адреса подносиоца понуде:  

Лице за контакт:  

Адреса електронске поште:  

Телефон:  

Факс:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Број текућег рачуна:  

Врста правног лица понуђача 

(микро/мало/средње/велико): 
 

Лице одговорно за потписивање   

оквирног споразума и уговора: 
 

 

 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

Назив: 
 

Адреса:  

Лице за контакт:  

Адреса електронске поште:  

Телефон:  

Факс:  

Матични број:  

Порески број (ПИБ):  

Број текућег рачуна:  

Врста правног лица подизвршиоца 

/ члана заједнице 

(микро/мало/средње/велико): 

 

 

Одговорно лице  

 

 

 

 

 

Подносилац понуде попуњава горе наведену табелу за сваког подизвршиоца или члана заједнице 

појединачно. Уколико има потребе подносилац понуде табелу може ископирати у потребном 

броју примерака. 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.4. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________ (назив понуђача) даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду у отвореном 

поступку јавне набавке за извођење радова на уређењу управне зграде Градске општине 

Врачар (интерни број ЈН: 404/2-83/2019) подносим независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомене:  

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

 

У случају подношења понуде са подизвршиоцем или заједничке понуде, ову Изјаву је потребно 

поднети за сваког подизвршиоца, односно члана заједнице. 

 

 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Редни 

број 

ВРСТА ТРОШКА ВРЕДНОСТ У РСД 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

УКУПНО СА ПДВ 

 

 

 

Потребно је да понуђач наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

 

 

Напомена:  

Уколико подносилац понуде нема или не жели да искаже трошкове припреме понуде, треба 

прецртати поља са ценама како би то било јасно, те образац потписати и оверити печатом. 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6. ОБРАЗАЦ „ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ 

ПРОПИСА“  

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ________________________ (назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке за 

извођење радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар (интерни број ЈН:           

404/2-83/2019), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7. ИЗЈАВА – потврда референтне листе  

 

Назив Издаваоца  

 

Седиште Издаваоца 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

У складу сa чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), издајем   

 

ПОТВРДУ 

 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу ПОТВРДУ да је  

________________________________________________ (навести назив и седиште Понуђача), 

током __________________ (2016, 2017, 2018.) године, по уговору број 

_______________________________________ за потребе 

__________________________________________________________________________ 

 (Назив издаваоца потврде) 

у својству извођача радова извео грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у 

укупном износу од ___________________ динара без пореза на додатну вредност. 

 

Током реализације уговорених радова за које се издаје ова потврда Понуђач ЈЕ / НИЈЕ поштовао 

своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет изведених радова и уграђене опреме и слично). 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача __________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке извођење радова на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар (интерни број ЈН: 404/2-83/2019) и у друге сврхе се не може користити. 

 
Напомена:  

Ову потврду - на овом обрасцу – издаје лице којем је понуђач извршио предметне радове. Образац 

се може фотокопирати у потребном броју примерака. 

 
 
 

У_______________________                  М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                                          ________________________________ 

Датум: ___________________  
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V - Средства обезбеђења 
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V.1. Меница за озбиљност понуде  

 

Обавеза Понуђача је да да у склопу своје понуде достави сопствену оригинал бланко меницу за 

озбиљност понуде у висини од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, која мора бити оверена, 

потписана оригиналним потписом (не факсимилом) од стране овлашћеног лица за располагање 

средствима на рачуну, који се налази на депо картону пословне банке или Управе за трезор, са 

копијом депо картона и копијом ОП обрасца, листингом са сајта НБС (не захтевом за 

регистрацију) као доказом да је меница регистрована и оригиналним Меничним овлашћењем. 

Менично овлашћење мора бити насловљено на Градску општину Врачар са роком важења најмање 

тридесет дана дужим од дана отварања понуда и мора садржати клаузуле: безусловна, неопозива, 

без протеста, наплатива на први позив, потписана оригиналним потписом за попуну менице. 

 

V.1.1. Банкарска гаранција за добро извршење посла – као средство обезбеђења сваког 

појединачног Уговора/Наруџбенице 

 

 

Обавеза Извршиоца је да у тренутку  потписивања сваког појединачног Уговора или одмах након 

издавања Наруџбенице достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 

од 10% од укупне вредности Уговора (без пореза на додату вредност). Гаранција којом се банка 

обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, 

без протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је 

Извршилац начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, без обавезе да 

докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок 

важења најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да се по потреби 

може продужити. 

 

V.1.2. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

 

Обавеза Извршиоца ће бити да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова достави 

оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од 

укупне вредности Уговора (без пореза на додату вредност). Гаранција којом се банка обавезује да 

исплати износ гаранције мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста 

– по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извршилац начинио 

пропуст и није отклонио квар који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или 

разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок важења 5 дана дужи од гарантног рока 

за испоручену опрему, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа истеком рока 

на који је издата. 
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VI – Модел оквирног споразума 
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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:                     
1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, Београд, 

Његошева 77, коју заступа председник проф. др 

Милан А. Недељковић (у даљем тексту: 

Наручилац), порески идентификациони број: 

101989714, матични број: 07013183  

 

и 

 

2. _____________________________________, које 

заступа ____________________________ (у даљем  

тексту: Извршилац), матични број: ______________, 

порески идентификациони број: ______________ 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са 

подизвођача/подизвршиоцима: 

 

_______________________________________, које 

заступа ___________________________, матични 

број ________________, порески идентификациони 

број _________________ 

 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати 

„са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако наступа  

са подизвођачима прецртати „са понуђачима из 

групе понуђача“ и попунити податке). 

 

(у даљем тексту: споразумне стране) 

 

Споразумне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац на основу Одлуке председника Градске општине Врачар број                             

920-191/2019-VIII од 29.7.2019. године, покренуо отворени поступак јавне набавке за извођење 

радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар (интерни број јавне набавке:         

404/2-83/2019);  

 

- да је председник Градске општине Врачар донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број 

________________ од __________________ године за предметну јавну набавку на основу које се 

закључује овај Оквирни споразум, а у свему као у прихваћеној Понуди Извршиоца број _______ 

од ____________ године, која чини саставни део овог Оквирног споразума. 

 

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 

 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице на основу овог Оквирног споразума. 
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Члан 1. 

 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за извођење радова на уређењу управне зграде 

Градске општине Врачар, између Наручиоца и Извршиоца, у складу са техничким 

карактеристикама предмета јавне набавке и условима из Конкурсне документације, Понудом 

Извршиоца број _________ од ___________ године, одредбама овог Оквирног споразума и 

стварним потребама Наручиоца. 

  

Овај Оквирни споразум се закључује на период од 12 месеци од дана закључивања. 

 

Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних 

уговора или издавања наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 

Члан 2. 

 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _________________ динара без пореза на додату 

вредност, односно __________________ динара са порезом на додату вредност (Наручилац 

попуњава износ).  

 

Јединичне цене су исказане у Понуди Извршиоца. 

 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог оквирног споразума.   

 

Члан 3. 

 

Након закључења оквирног споразума, Наручилац и Извршилац закључиће уговор или уговоре о 

јавној набавци или издати наруџбенице, у року и на период који одреди Наручилац. 

  

На основу предмера радова за сваку појединачну фазу или фазе током којих треба извршити 

предметне радове биће закључени појединачни уговори или издате наруџбенице Извршиоцу на 

основу цена из Понуде, а све по условима из овог Оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цене, начина и рокова плаћања, начина извођења радова, рокова извођења радова, и у 

свему према Понуди Извршиоца. 

 

Уколико Извршилац не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро 

извршење посла.  

 

Члан 4. 

 

Извршилац потврђује да испуњава све прописане услове за извођење радова из техничких 

карактеристика предмета јавне набавке и условима из конкурсне документације, као и да 

располаже важећим дозволама, лиценцама и одговоран је за штету по овом основу. 

 

Извршилац се обавезује да наведене радове изврши стручно и савесно, својом радном снагом и 

материјалом, а према техничкој документацији, сагласно утврђеним роковима, према важећим 

прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, 

техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским 

материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће атесте и гаранције. 

 

Члан 5. 

 

Обрачун изведених радова по сваком закљученом појединачном уговору или издатој наруџбеници 

ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену 

уговорених јединичних цена. 
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Уговорена цена ће бити утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера 

радова и обухватаће све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, 

извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси Извршилац како би у 

потпуности извршио све предвиђене обавезе. 

 

Извршилац не може захтевати измену јединичних цена. 

 

Члан 6. 

 

Наручилац се обавезује да ће плаћање укупног износа сваког појединачног уговора или издате 

наруџбенице по окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и 

квалитативном пријему радова извршити у року од ____________ (најмање 15, највише 45) 

календарских дана од дана пријема уредне и исправне окончане ситуације. 

 

Обавеза Извршиоца је да у тренутку  потписивања сваког појединачног Уговора или одмах након 

издавања Наруџбенице достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 

од 10% од укупне вредности Уговора (без пореза на додату вредност). Гаранција којом се банка 

обавезује да исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, 

без протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је 

Извршилац начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, без обавезе да 

докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок 

важења најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да се по потреби 

може продужити. 

 

Члан 7. 

 

Након потписивања уговора или издавања наруџбенице, Извршилац је дужан да достави 

динамички план извођења радова на одобрење Наручиоцу.  

 

Члан 8. 

 

Извршилац је дужан да уговорене радове по сваком појединачном уговору или издатој 

наруџбеници изведе у роковима који ће бити наведени у појединачним уговорима, односно 

наруџбеницама.. 

 

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник. 

 

Члан 9. 

 

Наручилац је обавезан да по потписивању сваког појединачног уговора преда пријаву радова 

надлежном органу управе. 

 

Члан 10. 

 

Извршилац се обавезује да пре почетка радова, одреди одговорног извођача радова који руководи 

извођењем радова и о томе писаним путем благовремено обавести Наручиоца.  

 

Услугу стручног надзора над извођењем предметних радова за веће радове ће вршити надзорни 

орган ангажован од стране Наручиоца. 

 

Члан 11. 

 

Ради обезбеђења података о току и начину извођењу појединих радова, Извршилац је дужан да на 

прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и инспекцијску књигу, коју 

благовремено оверавају Извршилац, Наручилац и уколико је именован, надзорни орган. 
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Извршилац се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са 

објеката на којима се радови врше. 

 

Члан 12. 

 

Уговарање додатних, накнадних као и непредвиђених радова по овом Оквирном споразуму, 

односно по уговорима или наруџбеницама које из њега буду проистекле je могуће до висине од 5% 

укупне вредности појединачног уговора или наруџбенице. 

 

Члан 13. 

 

Извршилац је дужан:  

 

-  да пре увођења у посао достави Наручиоцу доказ о плаћеној премији за осигурање, за период до 

завршетка радова, од одговорности према трећим лицима и стварима; 

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за 

све време трајања грађења, 

- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и 

провале, 

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему 

намењену запосленима,  

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски 

технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже 

периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,  

- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета 

употребљеног материјала,  

- да омогући да запослени Наручиоца редовно обављају свој посао у деловима зграде на којим се у 

том тренутку не изводе радови; 

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да 

причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или 

околини. 

 

Извршилац не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких 

застоја, прекида у раду или обустава за које Наручилац не сноси одговорност. 

 

Члан 14. 

 

У случају наступања више силе, која се као таква признаје општим прописима, обе уговорне 

стране ослобађају се одговарајућих обавеза из овог споразума, за време док такво стање траје.  

 

Уколико се стање из претходног става продужи на дуже од 30 дана, свака од споразумних страна 

може раскинути овај Оквирни споразум писаним обавештењем другој уговорној страни.   

 

 

Члан 15. 

 

У случају да Извршилац неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, 

обавезан је да на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан 

закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова. 

   

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем окончане 

ситуације за изведене радове, испостављене од стране Извршилац Наручиоцу. 

 

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити. 
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Члан 16. 

 

Извршилац се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести 

Наручиоца. 

 

Квантитативна и квалитативна примопредаја изведених радова врши се након успешно обављеног 

техничког пријема, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.  

 

Записник потписан од стране представника Извршиоца, Наручиоца и, ако је именован, надзорног 

органа представља основ за плаћање уговорене цене. 

 

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, 

Извршилац се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.  

 

Члан 17. 

 

Извршилац је обавезан да по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као 

последица извођења радова, као и да очисти објекат и градилиште. 

 

Члан 18. 

 

Гаранција за уграђени материјал и квалитет изведених радова је _________ (најмање 2 године).   

 

Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и 

квалитативног пријема радова.    

 

Извршилац је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току 

гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извршилац није придржавао својих обавеза у 

погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди Наручилац. 

 

У случају да, у току гарантног рока, Извршилац одбије да у примереном року о свом трошку 

отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да 

те недостатке отклони на рачун Извршиоца.   

 

Обавеза Извршиоца ће бити да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова достави 

оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од 

укупне вредности Уговора (без пореза на додату вредност). Гаранција којом се банка обавезује да 

исплати износ гаранције мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста 

– по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извршилац начинио 

пропуст и није отклонио квар који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или 

разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок важења 5 дана дужи од гарантног рока 

за испоручену опрему, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа истеком рока 

на који је издата 

Члан 19. 

 

Полазећи од предмета овог Оквирног споразума, Извршилац је сагласан да Наручиоцу накнади 

сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због 

неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом Извршиоца. 

 

Такође, Извршилац прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које 

овај претрпи у случају да Извршилац својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, 

прекине или обустави радове. 
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Накнаду штете Наручилац ће извршити умањењем потраживања која Извршилац стекне према 

Наручиоцу по основу овог Оквирног споразума, а ако је штета већа од потраживања Извршиоца, 

онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.  

  

Члан 20. 

 

Извршилац је дужан да без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени 

података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и да је документује на прописан начин. 

 

Члан 21. 

 

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања и траје до утрошка средстава из 

члана 2. став 1. Оквирног споразума, а најдуже 12 месеци од дана потписивања. 

 

Члан 22. 

 

У случају да Извршилац не изврши обавезе предвиђене овим Оквирним споразумом, Наручилац 

има право на раскид Оквирног споразума и надокнаду штете.   

 

Оквирни споразум се раскида писаном изјавом која се доставља Извршиоцу и у којој мора бити 

наведен разлог раскидања Оквирног споразума, са отказним роком од најмање 15 дана од дана 

пријема изјаве о раскиду.   

 

Члан 23. 

   

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Оквирним споразумом, примењиваће се 

одредбе одговарајућих позитивних законских прописа. 

 

Споразумске стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Оквирног 

споразума реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о 

облигационим односима и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.  

 

У случају да се примена и тумачење одредби овог Оквирног споразума не може решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, уговорне стране утврђују надлежност стварно надлежног суда у 

Београду.  

 

Члан 24. 

 

Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 истоветнa примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране. 

   

 

 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА  

 

 __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ЗА НАРУЧИОЦА 

 

                 Проф. др Милан А. Недељковић 
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Напомене: 

 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвршиоца, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвршилаци. 

 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног 

споразума.  

 

Саставни део оквирног споразума који се закључи са групом понуђача биће споразум групе 

понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, и који садржи податке прописане законом, међу којима су и обавезе сваког од понуђача 

из групе понуђача за извршење уговора.   

 

Понуђач мора потписати и печатом оверити последњу страну оквирног споразума. 
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VII – Техничка спецификација 
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SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENJU UPRAVNE ZGRADE GRADSKE 

OPŠTINE VRAČAR 

(JN BROJ 404/2-83/2019) 

 

 

Faza 1 – uređivanje 9. i 10. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u Njegoševoj 77 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR-4 PZI 

  OPŠTI OPIS 

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta bez 
obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava 
se veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS j. mere 

      

I PRIPREMNI RADOVI    

1 

OTVORI U PLOČI   

Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim elementima za 
prolaz instalacija. Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

  

Otvor za cev Ø50 mm kom 

2 

ŠLICOVANJE ZIDA   

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno 
stanje. Obračun po m1 šlica.   

Vodovod m1 

Kanalizacija m1 

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
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II KANALIZACIJA   

1 

FEKALNA KANALIZACIJA   

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, proizvedenih 
prema EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane absorbcije buke. 
Niskošumne cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 14366 i 
DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne izolacije od 
12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da budu u 
projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz 
prisustvo Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima              
EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'. 

  

Ø 50 mm m1 

2 

KIŠNA KANALIZACIJA   

Zamena vertikala kišne kanalizacije od niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena 
blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima, 
povećane absorbcije buke. Niskošumnost u svemu prema 
prethodnoj poziciji. Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu 
sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. Vertikale 
ispitati na nepropusnost pre zatvaranja obloge.  

  

Ø125 m1 

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE    

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost. 
Obračun po m. m1 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU   

Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne kanalizacije na 
postojeću vertikalu. Obračun po komadu. kom 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

II KANALIZACIJA UKUPNO:   

    
  

III VODOVOD   

1 VODOVODNE CEVI    
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Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport vode pod 
pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR) nazivnog pritiska, 
prečnika, klase određene projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih 
od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 , 
na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je uraditi testiranje 
cevovoda prema instrukcijama proizvođača. Jediničnom cenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujuci obujmice 
sa gumom na rastojanju od 2 m. Obračun po m kompet 
montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                   

  

Ø15 (DN20x2.8) m1 

2 

VENTILI   

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i ugaonih EK 
ventila sa hromiranim kapom i rozetnom za PP-r cevi, na 
mestima označenim u projektu. Obračun po komadu komplet 
montiranih ventila.   

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 

EK ventil (Ø15) kom 

3 

CEVNA IZOLACIJA   

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm  na 
vodovodnoj mreži.   

Ø15 mm m1 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER   

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog bojlera, snage 
4.5 kW, sa pripadajućim materijalom za ugradnju. Obračun po 
komadu. kom 

5 

SUDOPERA   

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od inoxa, zajedno sa 
sifonom. Obračun po komadu. kom 

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU   

Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   za  toplu i 
hladnu  vodu, za sudoperu, završna obrada hrom, visoke klase 
prema izboru investitora. Obračun po komadu. 

kom 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU   

Povezivanje novoprojektovane vodovodne instalacije na 
postojeću vodovodnu mrežu. Obračun po komadu. 

kom 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog razvoda na 
probni pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno 
prisustvo Nadzornog lica. 
Obračun po m'. 

m 

9 ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA   
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Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog razvoda u svemu 
prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u trajanju od 
min. 3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni 
rastvor mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. Po 
završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode ne 
izgubi miris hlora. Obračun po m' 

m 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA VODE   

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   izvršenom 
ispiranju i dezinfekciji instalacije za sanitarnu vodu. Obračun 
paušalno. Obračun po ispitanom uzorku. 

pauš. 

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

III VODOVOD UKUPNO:   

      

IV HIDRANTSKA MREŽA   

1 

POCINKOVANE CEVI   

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, obostrano pocinkovanih 
čeličnih cevi i fazonskih komada sa FM sertifikovanim žljebnim 
spojevima, tipa VICTAULIC za protivpožarnu vodu. Cevi za 
zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. Celokupna vodovodna 
instalacija, pre zatvaranja šliceva i spuštenih plafona, mora biti 
ispitana na probni pritisak prema važećim propisima. Cevi moraju 
da poseduju ateste za izradu protivpožarnih mreža. Obračunava 
se i plaća po metru dužnom montiranog protivpožarnog 
hidrantskog voda. Pozicijom obuhvatiti i povezivanje na pumpe i 
sav potreban fiting. 

  

Ø 50mm m1 

2 

ZIDNI HIDRANT   

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih ormana, u skladu 
sa projektom enterijera, dimenzija 540x540x144 mm koji se 
isporučuju u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg 
prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira 
crevom prečnika 52 mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   
ŠTORC   spojkom   na priključku i priključni ugaoni ventil 
prečnika 2". Obračun po komadu. 

kom 

3 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE   

Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na prodorima 
instalacija kroz AB ploču između spratova objekta. Obračun po 
komadu.  

  

za cev Ø50 kom. 

4 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   
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Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre zatvaranja 
šliceva i rovova, na dvostruki radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:   

 

 

PREDMER GRAĐ. I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 9 I 10 SPRATA I SANACIJE KROVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

   
 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA   

01.001 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za vertikalni transport 
materijala, odvod suta i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 
propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i 
preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme 
trajanja radova.          Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. 

  

33,00*9,00+33,00*3,00*2 m2 

01.002 Nabavka postavljanje i demontaža levka za vertikalni transport suta , zajedno 
sa postavljanjem " BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za sve vreme 
trajanja radova. Obračun pausalni.  

  

  paus. 

01.003 Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, izneti I utovariti u kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

  

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 

b.   Odvoz kamionom m3 

01.004 Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog nameštaja (stolova, stolica…), iz 
prostora koji se adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na delove za 
utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 
30km udaljenosti. 

  

a. Stolovi   

  kom 

b. Stolice   

  kom 

c. Odvoz kamionom   

  m3 

    

    

01.005 Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa štokom.  Demontirana vrata, 
izneti I utovriti u kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km udaljenosti. Obracun 
odvoza po m3. 
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deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.006 Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata 
sklopiti izneti,zatim utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
odredi investitor do 30km udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.007 Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, zajedno sa ili bez vrata I 
štoka. Demontirane pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 pregrade. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.008 Demontaža i rusenje gips-karton obloge instalacionih plafonskih kanala. 
Oblogu demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. Šut prikupiti,izneti i  
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 razvijene povrsine gipsan- karton 
obloge. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.009 Obijanje, rusenje, demontaza podnih keramickih plocica sve sa malterom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 
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01.011 Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, 
izneti i utovariti u kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 podne povrsine. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.012 Rušenje postojeće cementene košuljice debljine d=3-5 cm. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.013 Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca u holu oko lifta. Oblogu 
skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion.Odvoz 
na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.014 Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti do betonske konstrukcije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m1 
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Odvoz kamionom m3 

01.015 Demontaža staklene nadzidne pregrade u drvenom ramu. Pregrade 
demontirati, spustiti isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 
30km udaljenosti. Obračun po m2 pregrade. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.016 Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida d=7cm zajedno sa 
serklazima nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.018 Pažljiva demontaža prozorskih kamenih podprozornika. Širina podprozornika 
š= 20cm.  Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

01.019 DemontaZa, rusenje I obijanje postojecih slojeva sa krovne terase. Betonskih 
ploca prohodne terase, hidroizolacije, termoizolacije, sloja za pad. Povrsina 
terase 202,35 m2. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 

  

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

 
  DEMONTAZE I RUSENJA   

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

02.000 ZIDARSKI RADOVI   

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih kuhinja ili kancelarija, 
Ytong blokovima d= 10cm, u lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim propisima za zidarske 
radove. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i izrada,kao i 
vertikalni I horizontalni serklaži.Obračun po m2 

  

deveti sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

desti sprat   

    

  m2 

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, izmedju cajne kuhinje i 
stepenisnog prostora . Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve potrebne radnje, nabavku 
materijala i izvodjenje. Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  

deveti sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

desti sprat   

    

  m2 

02.003 Nabavka materijala i Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge 
za hidroizolaciju na krovu. Cementna kosuljica se izvodi  preko sloja 
termoizolacije / termoizolacija obracunata posebnom pozicijom/ . Gornja 
površina glatko perdašena.  Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 
25 m2, sa dužinom strane max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena 
stiroporom. Obračun po m2. 

  

krov   

202.35   

  m2 

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne košuljice tipa TOPCEM ili 
slicno, prosecne debljine d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za 
košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti 
sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

  

deveti sprat   

208,83+67,74   

desti sprat   

204,30+58,18   

  m2 

      

  ZIDARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

03.000 IZOLATERSKI RADOVI   

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na ploce spratova 
.Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili slicno. Debljina sloja 1,0 cm. 
Obračun po m2.            

deveti sprat   

208,83+67,74   

desti sprat   

204,30+58,18   

  m2 

03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa unutrasnje strane, 
plocama TP mineralne vune debljine d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog 
zida. Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I tiplovana za 
konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i rad. 
Obračun po m2.          

  

    

deveti sprat   

0,92*(9,10*3)   

desti sprat   

    

  m2 

03.003 Nabavka i ugradnja termoizolacije ravne AB krovne ploce plocama TP 
mineralne vune debljine d=15-20 cm. Termoizolacija je  postavljena na dodir.  
Cenom je obuhvaćena nabavka  materijal, transport i rad. Obračun po m2.          

  

krov   

202.35   

  m2 

03.004 Nabavka materijala I izvodjenje poliuretanske horizontalne hidroizolacije na 
mrezici, na krovu. Hidroizolaciju podizati uz zidove 30 cm.  Cenom je 
obuhvaćena nabavka materijala, transport i rad. Obračun po m2.          

  

krov   

202,35+0,30*(49,30+75,20)   

  m2 

    

  IZOLATERSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

04.000 GIPS KARTON   



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 232 од 390 

 

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , sa metalnom  
potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom izolacijom, i  obostranom oblogom 
od dvostrukih vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, na 
poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih kuhinja.  Podkonstrukcija je 
od CW/UW profila d=75 mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U zidu postaviti čelična 
ojačanja u visini vrata i za montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 
12.5cm. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Na uglove zidova postaviti aluminijumske lajsne. Obračun 
pozicije po m2.    

  

deveti sprat   

2,85*(11,60)+2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

desti sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

  m2 

04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips kartonskim pločama, 
sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  jednostranom 
dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni 
profili  se postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti 
od visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i 
ispunjava se mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun 
po m

2
.   P7; P8; P10  

  

deveti sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

desti sprat   

2,85*4,90   

  m2 

04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i instalacija gips kartonskim 
pločama, sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.   oblogom od 
gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od visine obloge. Prazan 
prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

  

deveti sprat   

2,85*(2,10*10)   

desti sprat   

2,85*(2,10*10)   

  m2 

      

  GIPS KARTON   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

05.000 SPUŠTENI PLAFONI   

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon), na poziciji u holu oko lifta, na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 mm 
postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 mm po obodu 
zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. 
Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil 
prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po 
m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=280 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=270 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni segment.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje 
visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se 
dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 234 од 390 

 

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=254 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=247 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.006 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 235 од 390 

 

VISINA SPUSTANJA h=234 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

    

  m2 

05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=268 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od gips kartonskih ploca . 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog plafona iznosi 5-15cm. 
Obračun pozicije po m1. 

  

deveti sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,55*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,40+1,40*2+1,30   

  m1 

d=23cm   

0.55   

  m1 

    

desti sprat   
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d= 7 cm I 10 cm   

2,55*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm   

0,30*2+1,40   

  m1 

d=30cm   

1,20*2   

  m1 

d=36cm   

0,55*2   

  m1 

05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za skriveno linijsko 
osvetljenje od gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije po 
m1. 

  

deveti sprat   

    

8,35+7,15   

  m1 

    

desti sprat   

    

2,80+7,15+8,35   

  m1 

      

  SPUŠTENI PLAFONI   
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon sušenja nanosi se 
ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće 
>25kN. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i izvedena po uputstvu 
prozvođača. Obračun po m2. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 
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06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih LVT ploča za 
visokofrekventne prostore, na pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 
2%,  ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa sadržajem 
vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 
10874), sa trajnom TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice nameštaja i točkiće 
stolica, otporne na hemikalije, da ne podržavaju razvoj bakterija i 
gljivica.Lepljenje ploča disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda 
sa zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru projektanta. 
Radove izvodi podopolagač sertifikovan od strane proizvođača. Sav nastali 
otpad odneti na gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa 
uračunatim lajsnama. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

06.003 Nabavka, transport materijala i polaganje elektrorasipne, homogene vinil 
podne obloge  u server sobi, ukupne debljine 2 mm, sa sadržajem vezivnih 
sirovina TIP 1 (najviša klasa po ISO 10581), sa trajnom iQ PUR površinskom 
zaštitom bez potrebe za nanošenjem dodatnog sloja, otpornosti na vatru Bfl 
s1 (po EN 13501-1), težine do 2.950 g/m2, klase 34-43 (ISO 10581), 
električne otpornosti R1 ≤ 108Ω, otpornosti na klizanje R9, rolne dimenzije 
2x23m, da ne podržava razvoj bakterija i gljivica, a na prethodno pripremljenu 
i izravnatu cementnu košuljicu (max vlažnost 2%). Pre lepljenja elektrorasipne 
vinil podne obloge, na izravnatu površinu poda zalepiti bakarnu traku po 
obodu prostorije, na rastojanju 20 cm od zida i traku izvesti do mesta 
predviđenog za uzemljenje.  Ukrajanje vinil podne obloge na suvo, lepljenje 
na podlogu elektroprovodljivim lepkom  - sa varenjem spojeva elektrodom u 
boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa 
podom. Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na 
mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Radove izvodi podopolagač 
sertifikovan od strane proizvođača.Sav nastali otpad odneti na gradsku 
deponiju.Obračun po m2 izvedene povrsine poda sa obracunatim holkerima 
(razvijena površina). 

  

deveti sprat   

7,94+0,15*11,00   

  m2 

06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 
cm i zavrsne obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   
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  m1 

      

  PODOPOLAGAČKI RADOVI   
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI   

07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 60x60cm u pojasu izmedju 
donjeg i gornjeg viseceg elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa 
"soft gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga na fugu i lepe za 
podlogu fleksibilnim cementnim lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge 
fugovati masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka keramickih 
plocica, radnog materijala,transport i izvodjenje.        Obračun po m2 sa 
vezivnim materijalom. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

07.002 Ugradnja protivklizne granitne keramike na sistemskim distancerima, 
odgovarajuce visine, na krovu. Distanceri se postavljaju na krovnu 
horizontalnu hidroizolaciju /izolacija obracunata posebnom pozicijom/. Cenom 
je obuhvaćena nabavka  keramike, radni materijal distanceri, transport i rad.   
Keramika boje i teksture tipa cement- beton, po izboru projektanta. Obračun 
po m2 postavljene keramike . 

  

krov   

202.35   

  m2 

      

  KERAMIČARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI   

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 
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deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m1 

08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m1 

      

  KAMENOREZAČKI  RADOVI   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

09.00
0 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
  

09.00
1 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

deveti sprat   
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2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3+8,90+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,60
*2)   

desti sprat   

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,60*2) 

  

  m2 

09.00
2 

Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

deveti sprat   

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   

desti sprat   

2,68*(4,90)+0,15*3,70-0,60*2,80   

  m2 

09.00
3 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom tehnikom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

deveti sprat   

2,54*1,40   

desti sprat   

2,54*1,40    

  m2 

09.00
4 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

deveti sprat   

2,68*10,95   

desti sprat   

2,70*2,10   

  m2 

09.00
5 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  poludisperzivnom 
bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem plafona.   

  

deveti sprat   

38,03+24,95+9,20+3,40+7,95   

desti sprat   

38,03+18,78+11,12+2,47+3,00   

  m2 

09.00
6 

Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   
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  m2 

09.00
7 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih ploca 
stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača 
boje.Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

  

deveti sprat   

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   

desti sprat   

6,10*2,80   

  m2 

      

  MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

10.000 STOLARSKI RADOVI   

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca debljine 1cm, zavrsne 
obrade HPL u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna 
obloga od univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko resenje . Ploce 
se montiraju na aluminijumsku potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece 
parapetne zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su ventilacione 
resetke.                                             Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; 
L=65m1 (citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

  

deveti sprat   
  m1 

deseti sprat   
  m1 

      

  ukupno obloga parapeta   

10.003 KUHINJA 
nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. Materijalizacija: radna ploca 
univer 3cm, frontovi donjih elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska 
boja, frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su izradjeni od 
univera. Dimenzije: donji elementi D63xL260xH90; gonji elementi 
D35xL260H50.   Cena se odnosi na jednu kuhinju                            

  

deveti sprat   
  kom 

deseti sprat   
  kom 

      

  ukupno kuhinje   

  
  



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 242 од 390 

 

  STOLARSKI RADOVI UKUPNO   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

  

Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u skladu sa  svim 
ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske 
opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, 
obezbedjuje vratima titulu "Ekološka vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve 
zakonske protivpožarne propise.  

  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Ram se ankeruje u zid 
čeličnim trakama na dovoljnom broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo 
se radi sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. Oblaže se 
dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od kamene vune. Po obimu krila se 
postavljaju ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim potrebnim i 
kvalitetnim okovom za pravilno fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se 
skrivene šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, cilindar je sa 3 
ključa. Vrata se snabdevaju mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri čemu je vrata potrebno 
pripremiti za ugradnju elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola pristupa na evakuacionom 
putu se deaktivira. Svi metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom za metal - RAL 9006.       
Obračun po komadu 

  

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        vrata 
izmedju stepenista I hodnika   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                vrata 
izmedju stepenista I  kancelarija   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              vrata izmedju 
stepenista i cajnih kuhinja   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 243 од 390 

 

V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        vrata izmedju 
hodnika i instalacionog sahta   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

V 6     zidarska mera 80/220 F 90                                       vrata izmedju 
hodnika i instalacionog sahta   

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

      

  PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA   

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i plafonska vodjica obložena 
vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano obložena sa jednim 
slojem panela od iverice, d=12 mm, završno obrađenih melaminskom folijom 
u dezenu EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, dvostrano 
ostakljena i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa 
druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7mm, završno 
obrađen farbanjem u tonu RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 
100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 
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Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 2200mm, od 
osupljene iverice, d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa 
tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel sirine 300mm visine 
2200mm obostrano obložen panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog 
tonu RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano ostakljen i to flot staklom 
d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

deveti sprat   

POS 901 kom 

POS 902 kom 

POS 903 kom 

POS 904 kom 

deseti sprat   

POS 1001 kom 

POS 1002 kom 

POS 1003 kom 

POS 1004 kom 

POS 1005 kom 

      

  ukupno    

12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli sa panelima:Čelična 
konstrukcija dvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, 
završno obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo siva. Ispuna 
sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu 
RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.Dimenzija 
modula 300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja konstrukcija 
pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 
mm. Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, 
cilindar sa tri ključa.Deo iznad vratadvostrano obložena sa pločama od 
gipskartona , d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, 
tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela.Obracun po kom u 
svemu prema dostavljenim shemama. 
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deveti sprat   

POS 905 kom 

POS 906 kom 

POS 907 kom 

POS 908 kom 

POS 909 kom 

POS 910 kom 

POS 911 kom 

POS 912 kom 

POS 913 kom 

POS 914 kom 

POS 915 kom 

POS 916 kom 

deseti sprat   

POS 1006 kom 

POS 1007 kom 

POS 1008 kom 

POS 1009 kom 

POS 1010 kom 

POS 1011 kom 

POS 1012 kom 

POS 1013 kom 

POS 1014 kom 

      

  ukupno   

12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama univera debljine d=1,8 
cm, zavrsno u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se 
montiraju na drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su obuhvacene 
univer ploce, podkonstrukcija, transport i rad.  Obračun po m2 oblozene 
povrsine. 

  

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

      

  UNUTRASNJE PREGRADE   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

13.000 RAZNI RADOVI   

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. Skidanje stare boje i 
bojenje metalne ograde, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i 
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun 
po m2 obojene površine. 

  

    

deveti sprat   

2*(2,60+2,60)   

desti sprat   

2*(2,60+2,60)   
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  m2 

13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom stepenistu. Šlajfovanje 
teraco poda grubim brusom i prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive rupice, brazde i slično 
ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po stvrdnjavanju kita, pod 
glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog sjaja.  Nakon sušenja 
teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

  

    

deveti sprat   

16.65   

desti sprat   

16.90   

  m2 

13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.Obračun 
po m2 osnove objekta. 

  

    

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  m2 

      

  RAZNI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

14.000 OPREMANJE    

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 Rolo zavese u 
kancelarijama, postavljene u jednorednoj sini-kanalici, za nivo propustljivosti 
5%. Platno A kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 30%poliester, 
tezina platna 425gr/m2; debljina platna 0.58mm, izdrzljivost na suncevu 
svetlost: klasa 8. Bez mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija gorivosti: 
NFPA701-99 

  

deveti sprat kom 

145x200   

162x200   

montaza   

deseti sprat kom 

145x200   

162x200   

montaza   

      

  OPREMANJE    
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 PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

 

 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

    

 
 

    

 

Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno 

a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje 

građevinskih i građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i 

projektanta; ukoliko u nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

 

 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

 

 

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

 

 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i 

opreme u svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

 

 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se 

upozna sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu 

stručne spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za 

izvođenje svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

 

 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno 

i profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi 

siguran rad. 

 

 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za 

takve pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, 

Nadzornom organu i Investitoru. 
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5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
 

      

       Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
     

     a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog 
nespecificiranog materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

    b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa 
važećim propisima i standardima.  

    c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

    d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim 
radovima 

    e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog 
kvaliteta 

    f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema 
važećim propisima za predmetne vrste radova 

    g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne 
snage i porezi na rad i materijal. 

    h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

    i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

    j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su 
ispitani prema grupi standarda SRPS EN 60332.  

    k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 
 

      9. i 10. Sprat   
R. 
Br. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA   

1.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom 
greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. Zaštita 
funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog spoja instalacije pomoću 
ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAH-425-T-R 

kom. 

1.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom indikacijom 
greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima kontaminacije. Zaštita 
funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog spoja instalacije pomoću 
ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje VdS atest. Slično tipu Bosch 
FAP-O 420. 

kom. 

1.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, slično tipu Bosch MS 400 
B. Sve komplet. kom. 

1.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih javljača požara sa LED 
indikatorom alarma, mehaničkim sistemom za blokadu mehanizama za 
zaključavanje posle aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  izolatorima za zadržavanje 
elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog spoja. U zaštiti IP 52. Slično 
tipu Bosch FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. 

kom. 

1.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. Sve komplet. 

kom. 

1.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa obeležavanjem. kom 
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1.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne sirene sa podnožjem, 
mogučnost povezivanja na 12V ili 24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 
114dB(A). U zaštiti IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve komplet. 

kom 

1.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  2x2x0.8mm ,kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u 
zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.   

m 

1.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u 
zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.   

m 

1.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX Fe180/E90  3x1,5mm2 ,kabal 
se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u 
zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.   

m 

1.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje funkcionalnosti E90. 
Obujmice montirati na odstojanjima 30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu 
vatrootpornost. Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker vijak. 
Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate kabl od 5-29mm. 

kom 

  Ukupno I:   

II SEKTOR GAŠENJA SERVER SALE   

2.1 Isporuka, montaža i postavljanje cilindara punjenog sa 3 kg FM200 sa DLP 
ventilom 

kom 

2.2 

Isporuka, montaža i postavljanje termosenzitivne cevi od 6 m, aktivacija na 110 C 
kom 

2.3 Isporuka, montaža i postavljanje završnog elementa sa manometrom kom 

2.4 Radovi na montaži, povišenju pritiska u cevi pauš. 
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža postojećih 
spratnih ormara kom 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih utičnica, 
svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 

A. DEMONTAŽNI RADOVI   

      

B. RAZVODNI ORMARI 
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B.1 

Razvodni spratni ormar RO-09 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova 
odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara 
napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 6kA. 

kom 

U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 25A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i diferencijalnom zastitom 
(30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za paljenje 
i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru proizvođača Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-10 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova 
odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara 
napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 6kA. 

kom 
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 25A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 13 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i  diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 52 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i   diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 10A, 13 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za paljenje 
i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa dva glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 4 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) 
Oprema u ormaru proizvođača Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI   

      

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se polaze delimično 
u hodniku na regalima, delimično na plafonu u halogen free cevima prečnika fi 
16mm i delimično na plafonu obujmicama. Prosečna dužina priključnog mesta je 
32m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal kao što su instalacione 
cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 3x2,5mm2 koji 
se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen free cevima prečnika fi 24mm. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
halogen free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 3x2,5mm2 koji 
se polaze delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 19m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom N2XH-J 
7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 
22mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 25mm. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.5 Regali PNK 200    m 

C.6 Regali PNK 300    m 

C.7 Regali PNK 100    m 

  Utičnice   

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, slično tipu Mosaic 
Legrand kom 

C.9 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele boje, slično 
tipu Legrand Mosaic kom 

C.10 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, crvene boje, 
slično tipu Legrand Mosaic kom 

C.11 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, jedna bela i 
druga crvena, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 

C.12 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, IP20, 
bele boje, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 

C.13 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, IP20, 
crvene boje, slično tipu Legrand Mosaic 

kom 

C.14 

Priključnice 16A, 230V, IP20,set 10M za postavljanje na konferencijski sto, tri 
utičnice jake struje i četiri modula za priključke slabe struje (koje se nalaze u 
predmeru TKS-a), slično proizvođača Digitel 

kom 

C.15 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, slično 
proizvođača Digitel kom 

C.16 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 

  Svetiljke i prekidači   

C.17 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u dozni 2M, 
jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane generatora, slično tipu 
Legrand Mosaic 

kom 

C.18 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, slično tipu 
Legrand Mosaic kom 

C.19 Montaža svetiljki kpl 

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU   

      

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za povezivanjem 
PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni ormar. 

m 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na PS-49 
ormarić m 

D.3 PS-49 ormarić m 

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA   

      

E. ZAVRŠNI RADOVI 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 

E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 

E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 

E. ZAVRŠNI RADOVI   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

  INSTALACIJE SVETILJKI   

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 

2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil metakrilata sa 
završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 
220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 33W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 105 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <19. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. 

kom 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. Dimenzije: prečnik 
215mm, dubina 20mm. Kućište je od aluminijuma, reflektor od polikarbonata, 
optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-
240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 71 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost 
dimovanja. Životni vek L70=50000h. 

kom 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 1130h115h136mm. 
Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 160°. 
Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost 
svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor 
blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite I. Životni vek 
L85=50000h. 

kom 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije øhN=90h100mm. Ugao 

snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne 
snage 12W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i 
vode IP40. Klasa zaštite I.  

kom 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil - TRIMLESS. Dimenzije: širina 3.7cm, 
dubina 4.7cm. Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul ulaznog 
napona 24V DC i ulazne snage 20W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, 
svetlosni fluks 1940 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se 
u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

  

7.1 L5.1 - Segment 1, dužine 1.1m           kom 
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7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1m           kom 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim difuzorom. 
Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je deljiva na svakih 5cm. 
Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima mogućnost 
dimovanja. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom 
opremom. 

m 

9. 

LED drajver. Dimenzije 111x78x36 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 60W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. 
Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. 

kom 

  

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. 
Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. 

kom 
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SVETILJKE 
 

 

 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE ( 9. i 10. sprat)   

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 9.i 10. spratu zadržavaju svoju lokaciju. 
Eventualna pomeranja nakon novog arhitektonskog rasporeda prostorija 
utvrditi na licu mesta.    Demontaža postojeće klimatizacione opreme (FC 
uređaj i cevna mreža i armatura instalacije klimatizacije)  

pauš. 

1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više puta, dok se kod 
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. 

pauš. 

1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

1.5 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike 
pauš. 

1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog 
lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

      

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE ( 9. i 10. sprat)   
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    2  

2.1 Isporuka, montaža i kompletno povezivanje rashladnih uredjaja u tzv. “split” 
izvodjenju. Klimatizeri su proizvid Fujitsu ili slično. Unutrašnje i spoljne 
jedinice se montiraju na mesta predvidjena projektom. Ova pozicija obuhvata 
i isporuku konzola, tiplova, šrafova kao i elektro kablova. Probijanje otvora za 
prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada, zaptivanje silikonom, nakon 
montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom. 

  
  Zidna "split" jedinica, tip ASYG18LFCA/AOYG18LFC: 

Karakteristike su:   
  Unutrašnja jedinica:   
  -  Rashladni kapacitet: 5,2 kW   
  -  Grejni kapacitet: 6,3 kW   
  -  Količina vazduha: 900 m3/h   
  -  Dimenzije (VxŠxD): 320x998x238 mm   
  Spoljašnja jedinica:   
  Dimenzije (VxŠxD): 620x790x290 mm   
  

Ukupna snaga za elektro priključenje je 1.71kW/220V/50HZ. 
kom. 

2.2 Isporuka i montaža bakarnih cevovoda za transport rashladnog fluida između 
spoljašnjih i unutrašnjih "split" jedinica, ova pozicija obuhvata sav pomoćni 
materijal za montažu, kačenje, kolena, redukcije, obujmice. 

  
  Ø6.35 m 
  Ø12.70 m 

2.3 Isporuka i montaža izolacije za bakarne cevovode sa parnom branom. Ova 
pozicija obuhvata sav pomoćni materijal za montažu izolacije kao i 
samoljepljivu aluminijumsku traku za cevovode koji se vode sa spoljašnje 
strane prostorija. 

  
  Ø6.35 m 
  Ø12.70 m 

2.4 Isporuka i montaža tvrdih plastičnih cevi  za odvod kondenzata sa opreme, 
prema grafičkoj dokumentaciji, sa potrebnim prelaznim komadima, lukovima i 
spojnim materijalom,sledećih dimenzija: 

  
  Ø 20 m 
  Ø 25 m 

2.5 
Isporuka i montaža kanalskog ventilatora za havarijsku ventilaciju prostorije 
B.GFO.14. Ventilator se isporučuje zajedno sa fleksibilnim vezama i 
pomoćnim priborom za montažu (profili, perforirane trake, tiplovi, šrafovi). 
Ventilator je proizvod “Systemair” tip K 150 XL SILEO, ili drugog proizvodjača 
istih tehničkih karakteristika. 

  
  Karakteristike ventilatora su:   
  -  Protok vazduha: 400 m

3
/h   

  -  Napor: 200 Pa   
  -  Snaga elektromotora: 100 W   
  -  Buka: 47 dB(A)   
  -  Struja 230V/50Hz kom. 

2.6 
Isporuka i montaža ventilacionih rešetki, proizvod “Trox”, tip AT - AG, ili od 
drugog proizvođača, sledećih dimenzija: 

  
  -  325x125 mm kom. 

2.7 
Isporuka i montaža klapne za rasterećenje pritiska tip SHX-UN300. 

  
    kom. 
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2.8 Isporuka i montaža protivpožarnih klapni, otpornosti na požar 90 min. sa 
elektromotornim pogonom i mogućnošću ručnog upravljanja, topljivim 
prekidačem i indikatorom zatvorenog položaja: 

  
  PPK / 200x200;   kom. 

2.9 Isporuka i montaža protivkišnih ventilacionih žaluzina, sa horizontalnim 
lamelama bez regulatora sledećih dimenzija: 

  
  AWK 300x200;   kom. 

2.10 Isporuka i montaža ventilacionih kanala izrađenih od pocinkovanog čeličnog 
lima debljine 0.5-1mm, za deonice kanalske mreže koje nisu u funkciji 
odimljavanja, a u zavisnosti od dimenzija preseka kanala, a prema važećim 
standardima koji definišu ovu oblast. 

kg 

2.11 Isporuka i montaža čeličnih profila za izradu nosača za kanale, komplet sa 
navojnim šipkama, navrtkama, metalnim tiplovima, očišćenim i antikorozivno 
premazanim zaštitnom bojom. Spojni, zaptivni i pomoćni materijal (MEC 
profili, materijal za dihtovanje kanala i dr.). Za vrednost ovog materijala se 
uzima 30% od vrednosti ventilacionih kanala iz ovog predmera. 

% 

2.12 Isporuka i montaža termičke i akustične izolacije vazdušnih kanala  
materijalom od kamene mineralne vune,  kaširane ojačanom aluminijumskom 
folijom, visoke otpornost na vodenu paru, negoriva, sa dobrim termičkim i 
akustičnim karakteristikama. 

  

   - proizvod "Knauf" ili sl.   

   - dim: δ=50mm m2 

        KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA SERVER SOBE        
 

      

       

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u 

svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim tehničkim 

propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko 

zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u nekoj od pozicija nije 

drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 
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OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili boljeg 

kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati Varijantna 

ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, katalozima ili 

uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, obiđe 

objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna sa 

specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. Takve 

pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, da 

formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom organu i 

Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  
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k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  9. i 10. Sprat   

R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana telefonsko-
računarska mreža 

  

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana BD-1 (SERVER SALA) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG RI7-48-60/80 , visine 47 HU za Rack orman   BD-1, osnove 600x800, sa 
prednjim i zadnjim staklenim vratima.  Računarske kablove završiti na patch 
panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 2 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X2MIG 

kom 

1
.
2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1
.
3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1
.
4 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog L3 switch-a sl.tipuAT-
XS916MXT-50 -12x 10/100/1000/10G-T, 4x SFP+, Intelligent Switch, STK, EU 
Power Cord +  nosac 2  komada  
AT-RKMT-J14 , sve komplet. 

kom 

1
.
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje konekcije na internet, predviđen je 
Cisco  ASA5508-K9 , sve komplet. 

kom 

1
.
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje wireless kontrolera sl.tipu j AIR-
CT2504-15-K9 sa 15 licenci za AP-ove, sve komplet. 

kom 

1
.
7 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 3000 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: SEP 3000 ER 

kom. 
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1
.
8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme 
sl.tipuJZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  JW047A nosac  , sve komplet. 

kom 

1
.
9 

Korisnička telefonska centrala (PBX). Isporuka i montaža. 
IP telefonska centrala sa sledećim karakteristikama: 
•Staje u 19” rack – rack mounting kit uključen 
•Podrška za proširenje sistema do 384 lokala i 128 SIP ulaznih linija 
•Analogni priključci 8 FXS 
•IP priključci – 200 IP licence za priključenje SIP ili H.323 IP telefona 
•Minimum 96 DSP resursa 
•IP linije – 20 SIP trunk za povezivanje na Telekom provajdera sa 
mogućnošćuautentifikacije sa Username/password ili sa IP adresom 
•Minimum 2 x 10/100/1000 Base T LAN porta 
•Minimum 4 slota za telefonskemodule 
•AC 200V 50 HZ napajanje 
•Dinamički IVR sa mogućnošću statičkog stable najava ali i pristupa eksternim 
bazamapodataka 
•Obavezna softverska podrška od strane proizvođača na 12 meseci sa 
mogućnošćubesplatne instalacije novih verzija software • Funkcionalnosti koje treba 
da zadovoljicentrala: 
□integracija mobilnog i fiksnog telefona za sve korisnike – (EC 500 funkcionalnost) 
□Govorna pošta (voice mail) integrisana sa elektronskompoštom 
□Prolazno biranje 
□Automatski posrednik 
□Automatska distribucija poziva 
□Konferencijska veza za 64 učesnika 
□Identifikacija dolaznog poziva 
□Poziv na čekanju 
□Prebacivanje veze drugom lokalu 
□Automatski odgovor 
□Parkiranje poziva 
□Preuzimanje poziva 
□Prosleđivanje poziva 
□Noćni servis 
Alcatel-Lucent OXO Connect S-220V IP users 200 
Public network accesses 
Public IP/SIP network access20 Analogni FXS 8 
Personalized Automated Attendant‚ Audiotext and Fax modem switchsoftware 
license 3 godine besplatan upgrade softvera kom 

1
,
1
0 

Isporuka, montaža i postavljanje novih IP telefonskih aparata  sl.tipu Alcatel-Lucent 
8001 Deskphone w/o power supply .Sve komplet. 

kom 

1
.
1
1 

Alcatel-Lucent "8028s WW Premium Deskphone Moon Grey, 2,8"" 64x128 B W 
backlight display, Wide Band Corded Comfort Handset, 4 programmable keys with 
Led Paper 
Label, Alphabetic Keyboard, Jack 3,5 mm 4 poles, USB, 10/100/1000 PC 
ConnectivitySve komplet. 

kom 

1
.
1
1 

Isporuka, montaža i postavljanje novih IP Operaterski modul za proširenje IP 
telefona Premium add-on module ""s"" Moon Grey, 40 programmable keys .Sve 
komplet. 

kom 

1
.
1
2 

Prograniranje , izdavanje uputstva,obuka korisnika ,i izdavanje korisnika i dovođenje 
sistema u ispravan rad  .Sve komplet. 

kom 

      

1
.
1
3 

Isporuka novog računarskog ormana BD-2 (SERVER SALA) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG RI7-48-60/80 , visine 47 HU za Rack orman   BD-1, osnove 600x800, sa 
prednjim i zadnjim staklenim vratima.  Računarske kablove završiti na patch 
panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 
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  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

1
,
1
4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 3000 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: SEP 3000 ER 

kom. 

      

1

,

1

5 

Isporuka novog računarskog ormana FD-10 (DESETI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 

1
,
1
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1
,
1
7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1
,
1
8 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1
,
1
9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme 
sl.tipuJZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  JW047A nosac  , sve komplet. 

kom 
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  Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Bticino serija Mosaic bela 

  
1

.

2

0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 076573. 

kom. 

1

.

2

1 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI utičnica 2M  iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078768. 

kom. 

1

.

2

2 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 

1

.

2

3 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 

1

.

2

4 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 080251. 

kom 

1

.

2

5 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 078802. 

kom 

1

.

2

6 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 4M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080052. 

kom 

1

.

2

7 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 4M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 080258. 

kom 

1

.

2

8 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  4M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 078804. 

kom 

1

.

2

9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Schrack. Za montažu u stolove u salama za 
sastanke. Dozne, nosači i maske za ove module predviđeni su u okviru projekta jake 
struje. 

kom. 

1

.

3

0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI utičnica 2M  iz 
Slično tipu Digitel HDMI modul. 

kom. 

1

.

3

1 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i 
R-2 , do krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (R-1,R-2 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

1

.

3

2 

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 dužine 10metara. Sve 
komplet povezano i ispitano.  

kom 

1

.

3

3 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 1x4mm2 za izjednačenje 
potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 
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1

.

3

4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 

1

.

3

5 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instaliranje 
celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti 
sistema; označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; završno ispitivanje 
i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.  

paušalno 

  Ukupno I:   

II SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS SIGNALA   

  Aktivnu, pasivnu opremu, dolazni KDS signal i proračune obezbeđuje lokalni 
provajder na terenu na osnovu međusobnog ugovora sa investitorom. 

  

2

.

1 

Isporuka, montaža i postavljanje ormana TV koncetracije sl.tipu 5072 Televes  
potrebnih dimenzija za smeštaj opcione opreme ZAS sistema. Dimenzija dužina 610 
x visina 595 x dubina 235,opremljenog sa setom utičnica 220V,5Hz i uzemljenog na 
glavnu sabirnicu izjednačenja potencijala kablom H07Z-K 1x16mm2 . Sve komplet. 

kom 

2

.

2 

Isporuka, montaža i polaganje kabla RG 6 kabla sl.tipu Televes T100 ref.215101  od    
ormana TV koncetracije   do krajnjih TV utičnica. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod gipsa u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano.   

m 

2

.

3 

Isporuka montaža i povezivanje TV-splitera 1/6. Slično tipu Televes. 

kom 

2

.

4 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih  modularnih RTV 
utičnica  1M iz Programa Legrand Living light bele boje. Slično tipu  bticino N4202D. 

kom. 

2

.

5 

Sitan potrošni materijal,  konektori, zaštite konektora itd . Sve komplet. 

paušalno 

2

.

6 

Završno ispitivanje sistema puštanje u rad  kao i provera i podešavanje i umeravanje 
nivoa TV signala i izdavanje atesta.Sve komplet. 

paušalno 

  Ukupno II:   

II
I 

INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA   

3
.
1 

Isporuka, montaža i povezivanje Mrežnog Video Rekorder (NVR) 16CH. Slično tipu 
DS-7616NI-K2 Hikvision 

kom 

3
.
2 

Isporuka, montaža i postavljanje, 6TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB. kom 

3
.
3 

Klijentska radna stanica. Isporuka i montaža. 

kom. 

3
.
4 

Isporuka i montaža LED Monitora, 24“. Slično tipu Hikvision DS-DS024FC 

kom. 

3
.
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD mrežnih IP 
antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. 

kom 
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3
.
6 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i 
FD-6 , do kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch 
panelu,a drugi na kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom 
PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog 
plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u PVC vevi 
Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

3
.
7 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. Isporuka i polaganje. 

m 

3
.
8 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 

  Ukupno III:   

I
V 

INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)   

4

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1990/00 Plena Voice Alarm Controller. 
Dimenzije: 19", 3U,  144 x 430 x 370 mm. Bosch LBB 1990/00. 

kom 

4

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1992/00 Plena Voice Alarm Router. Dimenzije: 
19", 2U, 88 x 430 x 260 mm.  LBB 1992/00 . 

kom 

4

.

3 

Isporuka, montaža i povezivanje LBB 1938/20 Plena Power Amplifier. Dimenzije: 
19", 3U, 90 x 440 x 417 mm.  Bosch LBB 1938/20. 

kom 

4

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje MP3 PLAYER / RECORDER  za smeštaj u Rack 
orman, PLE-STD je MP3 stereo plejer / rekorder, FM tjuner sa RDS, presetima i 
digitalnom kontrolom, Istovremeni rad SD / USB-uređaja i FM-a tunera. Odvojeni 
izlazi za digitalni izvor i FM tjuner. Dimenzije: 44 x 444 x 250 mm, 1U,  Bosch PLE-
SDT. 

kom 

4

.

5 

Isporuka, montaža i povezivanje Battery Charger. Dimenzije: 44.5 x 483 x 310 mm 
2U,  Bosch PLN-24CH12 and PRS-48CH12. 

kom 

4

.

6 

Isporuka, montaža i postavljanje basic pozivne stanice sa unidirekcionim 
kondenzatorskim mikrofonom na fleksibilnom nosaču. Kabl 5m.  Bosch LBB1956/00.  

kom 

4

.

7 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za ugradnju u 
spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; 
efektivni frekvencijski opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, 
maksimalna visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  Bosch 
LBC3086/41. 

kom 

4

.

8 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u spušteni plafon u 
toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 certified; sa fire dome kućištem;  ugao 
170°/80°; efektivni frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 

4

.

9 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 36W za lokalnu 
regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off pozicija, sa relejom za 
prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. 
Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 
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4

.

1

0 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u zidu 
ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.     

m 

4

.

1

1 

Sitan potrošni i nespecificirani materijal. 

paušalno 

4

.

1

2 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instaliranje 
celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti 
sistema; kreiranje potrebne dokumentacije; završno ispitivanje, funkcionalna proba, 
obuka tehničkog osoblja; puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. 

paušalno 

  Ukupno IV:   

V KABLOVSKI REGALI   

5

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

5

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

5

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 

  Ukupno V:   

V
I 

INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA   

6

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje Modul za kontrolu pristupa za jedna vrata 
dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva čitača , PRT( Roger) ili  
Wiegand. Napajanje 12VCD, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza. 
4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija 
RS-485. 

kom. 

6

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje 30VA Mrežni transformator 16V. 

kom 

6

.

3 

Isporuka i montaža akumulatora 7Ah/12V. 

kom 

6

.

4 

Isporuka i montaža  metalne kutije za alarmnu centralu dimenzija 11"x11"( 
280x280x80mm) SA TAMPEROM.  

kom 

6

.

5 

Isporuka i montaža  Beskontaktni čitač za spoljnju montažu, EM 125 kHz. Tamno 
sive boje. Kabl za vezu 50cm. 

kom 

6

.

6 

Isporuka i montaža  Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure sa magnetnim kontaktom 
za prikaz statusa vrata, 12 VDC/AC. 

kom 

6

.

7 

Isporuka i montaža Tastera , nugradni komplet sa instalacionm kutijom, nosačem i 
maskom. Sve komplet 

kom 

6

.

8 

Isporuka i montaža  EMERGENCY Taster za izlaz, nadzidni, zelene boje 

kom 

6

.

9 

Isporuka EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane 
štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno 
upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Rade sa čitačima CDVI, G01, H01 i 
981 

kom 

6

.

1

0 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 5x2x0.8mm. 

m 
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6

.

1

1 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 3x2x0.6mm. 

m 

6

.

1

2 

Isporuka i polaganje kabla NHXHX 2x1.5mm2 FE180/E90  

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza 2 – uređivanje 7. i 8. sprata upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR-3 PZI 

  OPŠTI OPIS 
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Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta bez 
obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se 
veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS j. mere 

    
  

I PRIPREMNI RADOVI    

1 

OTVORI U PLOČI   

Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim elementima za 
prolaz instalacija. Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

  

Otvor za cev Ø50 mm 
kom 

2 

ŠLICOVANJE ZIDA   

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno 
stanje. Obračun po m1 šlica. 

  

Vodovod m1 

Kanalizacija m1 

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
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II KANALIZACIJA   

1 

FEKALNA KANALIZACIJA   

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, proizvedenih 
prema EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera (PP-C) 
ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane absorbcije buke. 
Niskošumne cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 14366 i 
DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne izolacije od 
12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da budu u 
projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz prisustvo 
Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima              
EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'. 

  

Ø 50 mm 
m1 

2 

KIŠNA KANALIZACIJA   

Zamena vertikala kišne kanalizacije od niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena 
blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima, 
povećane absorbcije buke. Niskošumnost u svemu prema 
prethodnoj poziciji. Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu 
sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. Vertikale 
ispitati na nepropusnost pre zatvaranja obloge.  

  

Ø125 
m1 

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE  
  

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost. 
Obračun po m. 

m1 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU 
  

Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne kanalizacije na 
postojeću vertikalu. Obračun po komadu. kom 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
  

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 
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II KANALIZACIJA UKUPNO:   

  
  

  

III VODOVOD 
  

1 

VODOVODNE CEVI  
  

Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport vode pod 
pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR) nazivnog pritiska, 
prečnika, klase određene projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih 
od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. Radove 
izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu 
cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 , na način koji je 
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog 
organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda prema 
instrukcijama proizvođača. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal, uključujuci obujmice sa gumom na 
rastojanju od 2 m. Obračun po m kompet montirane i ispitane 
cevi.                                                                                                                                                                                                                                   

  

Ø15 (DN20x2.8) 
m1 

2 

VENTILI 
  

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i ugaonih EK ventila 
sa hromiranim kapom i rozetnom za PP-r cevi, na mestima 
označenim u projektu. Obračun po komadu komplet montiranih 
ventila. 

  

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 

EK ventil (Ø15) kom 

3 

CEVNA IZOLACIJA 
  

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm  na 
vodovodnoj mreži. 

  

Ø15 mm 
m1 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER 
  

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog bojlera, snage 4.5 
kW, sa pripadajućim materijalom za ugradnju. Obračun po 
komadu. 

kom 

5 

SUDOPERA 
  

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od inoxa, zajedno sa 
sifonom. Obračun po komadu. 

kom 

6 BATERIJA ZA SUDOPERU 
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Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   za  toplu i 
hladnu  vodu, za sudoperu, završna obrada hrom, visoke klase 
prema izboru investitora. Obračun po komadu. 

kom 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU 
  

Povezivanje novoprojektovane vodovodne instalacije na 
postojeću vodovodnu mrežu. Obračun po komadu. 

kom 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog razvoda na probni 
pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i važećim 
tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno prisustvo 
Nadzornog lica.  
Obračun po m'. 

m 

9 

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA   

Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog razvoda u svemu 
prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u trajanju od min. 
3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor 
mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. Po završenoj 
dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode ne izgubi miris 
hlora. Obračun po m' 

m 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA VODE   

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   izvršenom 
ispiranju i dezinfekciji instalacije za sanitarnu vodu. Obračun 
paušalno. Obračun po ispitanom uzorku. 

pauš. 

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
  

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

  III VODOVOD UKUPNO:   

      

IV HIDRANTSKA MREŽA   

1 POCINKOVANE CEVI   
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Nabavka i montaža crnih, srednje teških, obostrano pocinkovanih 
čeličnih cevi i fazonskih komada sa FM sertifikovanim žljebnim 
spojevima, tipa VICTAULIC za protivpožarnu vodu. Cevi za 
zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. Celokupna vodovodna 
instalacija, pre zatvaranja šliceva i spuštenih plafona, mora biti 
ispitana na probni pritisak prema važećim propisima. Cevi moraju 
da poseduju ateste za izradu protivpožarnih mreža. Obračunava 
se i plaća po metru dužnom montiranog protivpožarnog 
hidrantskog voda. Pozicijom obuhvatiti i povezivanje na pumpe i 
sav potreban fiting. 

  

Ø 50mm 
m1 

2 

ZIDNI HIDRANT   

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih ormana, u skladu 
sa projektom enterijera, dimenzija 540x540x144 mm koji se 
isporučuju u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg 
prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira 
crevom prečnika 52 mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   
ŠTORC   spojkom   na priključku i priključni ugaoni ventil prečnika 
2". Obračun po komadu. 

kom 

3 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE   

Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na prodorima 
instalacija kroz AB ploču između spratova objekta. Obračun po 
komadu.  

  

za cev Ø50 
kom. 

4 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE 
  

Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre zatvaranja 
šliceva i rovova, na dvostruki radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:   

 
 

     

 

 

PREDMER GRAĐ. I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 7 I 8 SPRATA 
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

   
 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA   

01.001 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za vertikalni transport 
materijala, odvod suta i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 
propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i 
preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme 
trajanja radova.          Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. 

  

27,00*9,00+27,00*3,00*2 m2 

01.002 Nabavka postavljanje i demontaža levka za vertikalni transport suta , zajedno 
sa postavljanjem " BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za sve vreme 
trajanja radova. Obračun pausalni.  

  

  paus. 

01.003 Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, izneti I utovariti u kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

  

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 

b.   Odvoz kamionom m3 

01.004 Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog nameštaja (stolova, stolica…), iz 
prostora koji se adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na delove za 
utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 
30km udaljenosti. 

  

a. Stolovi   

  kom 

b. Stolice   

  kom 

c. Odvoz kamionom   

  m3 

    

    

01.005 Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa štokom.  Demontirana vrata, 
izneti I utovriti u kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km udaljenosti. Obracun 
odvoza po m3. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 
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01.006 Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata 
sklopiti izneti,zatim utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
odredi investitor do 30km udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.007 Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, zajedno sa ili bez vrata I 
štoka. Demontirane pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 pregrade. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.008 Demontaža i rusenje gips-karton obloge instalacionih plafonskih kanala. 
Oblogu demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. Šut prikupiti,izneti i  
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 razvijene povrsine gipsan- karton 
obloge. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.011 Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, 
izneti i utovariti u kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 podne povrsine. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.012 Rušenje postojeće cementene košuljice debljine d=3-5 cm. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   
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  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.013 Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca u holu oko lifta. Oblogu 
skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion.Odvoz 
na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.014 Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti do betonske konstrukcije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

01.015 Demontaža staklene nadzidne pregrade u drvenom ramu. Pregrade 
demontirati, spustiti isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 
30km udaljenosti. Obračun po m2 pregrade. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.016 Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida d=7cm zajedno sa 
serklazima nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 
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01.018 Pažljiva demontaža prozorskih kamenih podprozornika. Širina podprozornika 
š= 20cm.  Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

  DEMONTAZE I RUSENJA   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

02.000 ZIDARSKI RADOVI   

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih kuhinja ili kancelarija, 
Ytong blokovima d= 10cm, u lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim propisima za zidarske 
radove. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i izrada,kao i 
vertikalni I horizontalni serklaži.Obračun po m2 

  

sedmi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

osmi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, izmedju cajne kuhinje i 
stepenisnog prostora . Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve potrebne radnje, nabavku 
materijala i izvodjenje. Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  

sedmi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

osmi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne košuljice tipa TOPCEM ili 
slicno, prosecne debljine d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za 
košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti 
sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

  

sedmi sprat   

220,04+54,13   

osmi sprat   
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208,98+63,29   

  m2 

      

  ZIDARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

03.000 IZOLATERSKI RADOVI   

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na ploce spratova 
.Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili slicno. Debljina sloja 1,0 cm. 
Obračun po m2.            

sedmi sprat   

220,04+54,13   

osmi sprat   

208,98+63,29   

  m2 

03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa unutrasnje strane, 
plocama TP mineralne vune debljine d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog 
zida. Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I tiplovana za 
konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i rad. 
Obračun po m2.          

  

    

sedmi sprat   

0,92*(9,10*3)   

osmi sprat   

    

  m2 

      

  IZOLATERSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

04.000 GIPS KARTON   
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04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , sa metalnom  
potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom izolacijom, i  obostranom oblogom 
od dvostrukih vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, na 
poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih kuhinja.  Podkonstrukcija je 
od CW/UW profila d=75 mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U zidu postaviti čelična 
ojačanja u visini vrata i za montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 
12.5cm. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Na uglove zidova postaviti aluminijumske lajsne. Obračun 
pozicije po m2.    

  

sedmi sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

osmi sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

  m2 

04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips kartonskim pločama, 
sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  jednostranom 
dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni 
profili  se postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti 
od visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i 
ispunjava se mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun 
po m

2
.   P7; P8; P10  

  

sedmi sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

osmi sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

  m2 

04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i instalacija gips kartonskim 
pločama, sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.   oblogom od 
gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od visine obloge. Prazan 
prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

  

sedmi sprat   

2,85*(2,10*11)   

osmi sprat   

2,85*(2,10*11)   

  m2 

      

  GIPS KARTON   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

05.000 SPUŠTENI PLAFONI   

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon), na poziciji u holu oko lifta, na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 mm 
postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 mm po obodu 
zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. 
Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil 
prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=280 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  m2 

05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=270 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  m2 

05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni segment.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje 
visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se 
dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 
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VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  m2 

05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=254 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  m2 

05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=247 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  m2 

05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=268 cm   

sedmi sprat   
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osmi sprat   

    

  m2 

05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od gips kartonskih ploca . 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog plafona iznosi 5-15cm. 
Obračun pozicije po m1. 

  

    

sedmi sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,75*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,10+1,40*2+1,30   

  m1 

d=23cm   

0.55   

  m1 

    

osmi sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,55*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,40+1,40*2+1,30   

  m1 

d=23cm   

0.55   

  m1 

    

05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za skriveno linijsko 
osvetljenje od gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m1. 

  

    

sedmi sprat   
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8,50+7,30   

  m1 

    

osmi sprat   

    

8,35+7,15   

  m1 

    

      

  SPUŠTENI PLAFONI   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon sušenja nanosi se 
ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće 
>25kN. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i izvedena po uputstvu 
prozvođača. Obračun po m2. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih LVT ploča za 
visokofrekventne prostore, na pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 
2%,  ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa sadržajem 
vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 
10874), sa trajnom TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice nameštaja i točkiće 
stolica, otporne na hemikalije, da ne podržavaju razvoj bakterija i 
gljivica.Lepljenje ploča disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda 
sa zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru projektanta. 
Radove izvodi podopolagač sertifikovan od strane proizvođača. Sav nastali 
otpad odneti na gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa 
uračunatim lajsnama. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 
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06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 
cm i zavrsne obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m1 

      

  PODOPOLAGAČKI RADOVI   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI   

07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 60x60cm u pojasu izmedju 
donjeg i gornjeg viseceg elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa 
"soft gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga na fugu i lepe za 
podlogu fleksibilnim cementnim lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge 
fugovati masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka keramickih 
plocica, radnog materijala,transport i izvodjenje.        Obračun po m2 sa 
vezivnim materijalom. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

      

  KERAMIČARSKI RADOVI   
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08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI   

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   
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  m2 

08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m1 

08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m1 

        
    KAMENOREZAČKI  RADOVI   

  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

09.00
0 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
  

09.00
1 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

sedmi sprat   

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,60
*2)   

osmi sprat   
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2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*3+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,60*2) 

  

  m2 

09.00
2 

Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

sedmi sprat   

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   

osmi sprat   

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   

  m2 

09.00
3 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom tehnikom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

sedmi sprat   

2,54*1,40    

osmi sprat   

2,54*1,40    

  m2 

09.00
4 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

sedmi sprat   

2,47*3,10   

osmi sprat   

2,47*3,10   

  m2 

09.00
5 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  poludisperzivnom 
bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem plafona.   

  

sedmi sprat   

38,03+25,40+9,65+2,40+8,03   

osmi sprat   

38,03+23,80+9,19+3,40+7,80   

  m2 

09.00
6 

Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 
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09.00
7 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih ploca 
stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača 
boje.Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

  

sedmi sprat   

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   

osmi sprat   

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   

  m2 

      

  MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI   
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Jed. 
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10.000 STOLARSKI RADOVI   

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca debljine 1cm, zavrsne 
obrade HPL u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna 
obloga od univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko resenje . Ploce 
se montiraju na aluminijumsku potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece 
parapetne zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su ventilacione 
resetke.                                             Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; 
L=65m1 (citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

  

sedmi sprat   
  m1 

osmi sprat   
  m1 

      

  ukupno obloga parapeta   

10.003 KUHINJA 
nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. Materijalizacija: radna ploca 
univer 3cm, frontovi donjih elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska 
boja, frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su izradjeni od 
univera. Dimenzije: donji elementi D63xL260xH90; gonji elementi 
D35xL260H50.   Cena se odnosi na jednu kuhinju                            

  

sedmi sprat   
  kom 

osmi sprat   
  kom 

      

  ukupno kuhinje   
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  STOLARSKI RADOVI UKUPNO   

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

  
Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu 
obradu u skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 
11.240:1994  i ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  
savremenim vatrostalnim - negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, 
obezbedjuje vratima titulu "Ekološka vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja 
ispunjavaju sve zakonske protivpožarne propise.  

  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Ram se ankeruje u zid 
čeličnim trakama na dovoljnom broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo 
se radi sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. Oblaže se 
dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od kamene vune. Po obimu krila se 
postavljaju ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim potrebnim i 
kvalitetnim okovom za pravilno fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se 
skrivene šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, cilindar je sa 3 
ključa. Vrata se snabdevaju mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri čemu je vrata potrebno 
pripremiti za ugradnju elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i 
magnetnog kontakta. U slučaju požara kontrola pristupa na evakuacionom 
putu se deaktivira. Svi metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim 
premazom u dva sloja i završno protivpožarnom bojom za metal - RAL 9006.       
Obračun po komadu 

  

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        vrata 
izmedju stepenista I hodnika   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  kom 

V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                vrata 
izmedju stepenista I  kancelarija   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  kom 

V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              vrata izmedju 
stepenista i cajnih kuhinja   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

    

  kom 
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V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        vrata izmedju 
hodnika i instalacionog sahta   

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  kom 
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Jed. 
Mere 

      

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA   

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i plafonska vodjica obložena 
vinilom u crnoj boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano obložena sa jednim 
slojem panela od iverice, d=12 mm, završno obrađenih melaminskom folijom 
u dezenu EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je od 
mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, dvostrano 
ostakljena i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa 
druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7mm, završno 
obrađen farbanjem u tonu RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 
100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

  

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od 
pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 2200mm, od 
osupljene iverice, d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa 
tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel sirine 300mm visine 
2200mm obostrano obložen panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog 
tonu RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano ostakljen i to flot staklom 
d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

sedmi sprat   
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POS 701 kom 

POS 702 kom 

POS 703 kom 

POS 704 kom 

POS 705 kom 

osmi sprat   

POS 801 kom 

POS 802 kom 

POS 803 kom 

POS 804 kom 

POS 805 kom 

POS 806 kom 

POS 807 kom 

POS 808 kom 

POS 809 kom 

      

  ukupno    

12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli sa panelima:Čelična 
konstrukcija dvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, 
završno obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo siva. Ispuna 
sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu 
RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.Dimenzija 
modula 300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja konstrukcija 
pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 
mm. Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu 
EGGER U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, 
cilindar sa tri ključa.Deo iznad vratadvostrano obložena sa pločama od 
gipskartona , d=13 mm, završno obrađenih bojom u tonu po iyboru 
projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, 
tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « Omega » 
profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog 
zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela.Obracun po kom u 
svemu prema dostavljenim shemama. 

  

sedmi sprat   

POS 706 kom 

POS 707 kom 

POS 708 kom 

POS 709 kom 

POS 710 kom 

POS 711 kom 

POS 712 kom 

POS 713 kom 

POS 714 kom 

POS 715 kom 

POS 716 kom 

POS 717 kom 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 288 од 390 

 

POS 718 kom 

POS 719 kom 

POS 720 kom 

osmi sprat   

POS 810 kom 

POS 811 kom 

POS 812 kom 

POS 813 kom 

POS 814 kom 

POS 815 kom 

POS 816 kom 

POS 817 kom 

POS 818 kom 

POS 819 kom 

POS 820 kom 

      

  ukupno   

12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama univera debljine d=1,8 
cm, zavrsno u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se 
montiraju na drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su obuhvacene 
univer ploce, podkonstrukcija, transport i rad.  Obračun po m2 oblozene 
povrsine. 

  

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

      

  UNUTRASNJE PREGRADE   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

13.000 RAZNI RADOVI   

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. Skidanje stare boje i 
bojenje metalne ograde, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i 
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun 
po m2 obojene površine. 

  

    

sedmi sprat   

2*(2,60+2,60)   

osmi sprat   

2*(2,60+2,60)   

  m2 
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13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom stepenistu. Šlajfovanje 
teraco poda grubim brusom i prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive rupice, brazde i slično 
ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po stvrdnjavanju kita, pod 
glačati brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog sjaja.  Nakon sušenja 
teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

  

    

sedmi sprat   

16.65   

osmi sprat   

16.65   

  m2 

13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.Obračun 
po m2 osnove objekta. 

  

    

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

  m2 

      

  RAZNI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

14.000 OPREMANJE    

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 Rolo zavese u 
kancelarijama, postavljene u jednorednoj sini-kanalici, za nivo propustljivosti 
5%. Platno A kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 30%poliester, 
tezina platna 425gr/m2; debljina platna 0.58mm, izdrzljivost na suncevu 
svetlost: klasa 8. Bez mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija gorivosti: 
NFPA701-99 

  

sedmi sprat kom 
145x200   
162x200   
    

osmi sprat kom 
145x200   
162x200   
montaza   

      

  OPREMANJE    
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PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 7.i 8. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

            

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      

      

      
 

            

 

PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 
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Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala 
potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za 
predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi na rad i 
materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema grupi 
standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

     7. i 8. Sprat   

R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA   
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1.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAH-425-T-R 

kom. 

1.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAP-O 420. 

kom. 

1.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, slično tipu Bosch MS 
400 B. Sve komplet. kom. 

1.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih javljača požara sa LED 
indikatorom alarma, mehaničkim sistemom za blokadu mehanizama za 
zaključavanje posle aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  izolatorima za 
zadržavanje elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog spoja. U zaštiti 
IP 52. Slično tipu Bosch FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. 

kom. 
1.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. Sve komplet. 

kom. 

1.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa obeležavanjem. kom 

1.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne sirene sa 
podnožjem, mogučnost povezivanja na 12V ili 24V. Opsegom nivoa zvuka 
93dB(A) do 114dB(A). U zaštiti IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve 
komplet. 

kom 

1.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  2x2x0.8mm ,kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično 
u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim 
izplatorima. Sve komplet.   

m 

1.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal 
se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona 
na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim 
izplatorima. Sve komplet.   

m 

1.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX Fe180/E90  3x1,5mm2 
,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog 
plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu 
, delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na 
odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 
1.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje funkcionalnosti E90. 

Obujmice montirati na odstojanjima 30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu 
vatrootpornost. Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate kabl od 5-29mm. 

kom 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 7. i 8. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 
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PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža postojećih 
spratnih ormara kom 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih utičnica, 
svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 

A. DEMONTAŽNI RADOVI   

      

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-07 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema 
zaštite od napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. 
Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 
6kA. 

kom 

U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za 
paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 5 kom   
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.).Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 
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B.2 

Razvodni spratni ormar RO-08 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema 
zaštite od napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. 
Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 
6kA. 

kom 

U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i   diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim --Energetski kontaktor 
1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, ya montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.)Oprema u ormaru sl. proizv. Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI   

      

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se polaze 
delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u halogen free cevima 
prečnika fi 16mm i delimično na plafonu obujmicama. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 32m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije 
i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 3x2,5mm2 
koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen free cevima prečnika fi 24mm. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
halogen free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. 

kom 
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C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 3x2,5mm2 koji 
se polaze delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 19m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom N2XH-J 
7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 
22mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 25m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.5 Regali PNK 200    m 

C.6 Regali PNK 300    m 

C.7 Regali PNK 100    m 

  Utičnice   

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, slično tipu 
Mosaic Legrand  kom 

C.9 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele boje, slično 
tipu Mosaic Legrand kom 

C.10 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, crvene boje, 
slično tipu Mosaic Legrand kom 

C.11 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, 
IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 

C.12 
Priključnice nadgradne u kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, 
IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand  kom 

C.13 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, slično 
proizvođača Digitel kom 

C.14 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 

  Svetiljke i prekidači   

C.15 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u dozni 2M, 
jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane generatora, slično tipu 
Mosaic Legrand  

kom 

C.16 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, slično tipu 
Mosaic Legrand  

kom 

C.17 Montaža svetiljki kpl 

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU   

      

D. 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za povezivanjem 
PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni ormar. 

m 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na PS-49 
ormarić m 

D.3 PS-49 ormarić m 

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA   

      

E. 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 

E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 

E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 

E. ZAVRŠNI RADOVI   
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PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 7. i 8. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

  INSTALACIJA SVETILJKI   

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 

2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil metakrilata sa 
završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 
220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 33W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 
105 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja 
<19. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i 
vode IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. 

kom 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. Dimenzije: prečnik 
215mm, dubina 20mm. Kućište je od aluminijuma, reflektor od polikarbonata, 
optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-
240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 71 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L70=50000h. 

kom 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 1130h115h136mm. 
Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 160°. 
Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. 
Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. 
Klasa zaštite I. Svetiljka je DALI dimabilna. Životni vek L85=50000h. 

kom 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije øhN=90h100mm. Ugao 

snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne 
snage 12W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije 
boja CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP40. Klasa zaštite I.  

kom 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, dubina 4.7cm. 
Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul ulaznog napona 24V DC i 
ulazne snage 20W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 1940 
lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se u paketu sa 
odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

  

7.1 L5.1 - Segment 1, dužine 0.8m           kom 

7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1.1m           kom 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim difuzorom. 
Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je deljiva na svakih 5cm. 
Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima 
mogućnost dimovanja. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i 
potrebnom opremom. 

m 
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9. 

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 

  INSTALACIJA SVETILJKI   

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 7. i 8. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

        SVETILJKE   

 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE (7. i 8. sprat)   

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 7.i 8. spratu zadržavaju svoju lokaciju. 
Eventualna pomeranja nakon novog arhitektonskog rasporeda prostorija 
utvrditi na licu mesta    (na 8. spratu moguća su pomeranja FC uređaja u 
prostoriji 08.06 oznaka GT125 i GT126).  Demontaža postojeće 
klimatizacione opreme (FC uređaj i cevna mreža i armatura instalacije 
klimatizacije)  

pauš. 

1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više puta, dok se kod 
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. 

pauš. 

1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

1.5 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike 
pauš. 

1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog 
lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

      

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE (7. i 8. sprat)   
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PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 
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5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 
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  7. i 8. Sprat   

R. 
Br. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

   I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana telefonsko-
računarska mreža 

  

1.1 Isporuka novog računarskog ormana FD-7 (SEDMI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

1.2 -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

1.3 -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

1.4 - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

1.5 - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

1.6 - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-
H kom 

1.7 - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

1.8 - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu 
Conteg 333.400 kom 

1.9 - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

1.10 - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

1.11 - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

1.12 - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

1.13 -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

1.14 - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG kom 

1.15 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  kom 

1.16 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. kom 

1.17 Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1.18 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 
, sve komplet. 

kom 

1.19     

1.20 Isporuka novog računarskog ormana FD-8 (OSMI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

1.21 -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

1.22 -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

1.23 - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

1.24 - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

1.25 - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-
H kom 

1.26 - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 
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1.27 - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu 
Conteg 333.400 kom 

1.28 - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

1.29 - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

1.30 - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

1.31 - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

1.32 -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

1.33 - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG 

kom 

1.34 - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 

1.35 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  kom 

1.36 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. kom 

1.37 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 
, sve komplet. 

kom 

1.38 Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1.39     
1.40 Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja bela   

1.41 Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 076573. kom. 

1.42 Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa Legrand 
Mosaic, Slično tipu Mosaic 080051. kom 

1.43 Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. kom 

1.44 Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično 
tipu Mosaic 080251. kom 

1.45 Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično 
tipu Mosaic 078802. kom 

1.46 Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i 
R-2 , do krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže 
na perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično 
u zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun 
se vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

1.47 Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 1x4mm2 za izjednačenje 
potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 

1.48 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø25. Isporuka i 
polaganje. m 

1.49 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø32. Isporuka i 
polaganje. m 

1.50 Zaštitna, bezhalogena, tvrda PVC cev za postavljanje u, podu objekta, prečnika 
Ø40/36.6 mm. Isporuka i polaganje. m 

1.51 Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve 
komplet. paušalno 
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1.52 Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za 
instaliranje celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune 
operativnosti sistema; označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; 
završno ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.  

paušalno 

  Ukupno I:   

   II INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA   

2.1 Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD mrežnih IP 
antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. kom 

2.2 Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 
i FD-6 , do kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na 
Patch panelu,a drugi na kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom 
horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u 
prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod 
maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon 
dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

2.3 Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16.  m 

2.4 Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve 
komplet. paušalno 

  Ukupno II:   

  III INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)   

3.1 Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za ugradnju u 
spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; 
efektivni frekvencijski opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, 
maksimalna visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  Bosch 
LBC3086/41. 

kom 

3.2 Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u spušteni plafon 
u toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 certified; sa fire dome kućištem;  ugao 
170°/80°; efektivni frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 

3.3 Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 36W za 
lokalnu regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off pozicija, sa 
relejom za prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 
20kHz. Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 

3.4 Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u 
zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. 
Sve komplet.     

m 

  Ukupno III:   

  IV KABLOVSKI REGALI   

6.1 PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka 
i montaža. m 

6.2 PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka 
i montaža. m 

6.3 Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 
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Faza 3 – uređivanje 3. i 6. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR - 2 PZI 

  OPŠTI OPIS         

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem 
instalacije obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta 
bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava 
se veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje 
svih cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom 
polaganju cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog 
metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS j. mere 

      

I PRIPREMNI RADOVI    

1 

OTVORI U PLOČI   

Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim elementima za 
prolaz instalacija. Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

  

Otvor za cev Ø50 mm kom 

2 

ŠLICOVANJE ZIDA   

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno 
stanje. Obračun po m1 šlica.   

Vodovod m1 

Kanalizacija m1 
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I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   

      

II KANALIZACIJA   

1 

FEKALNA KANALIZACIJA   

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, 
proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera 
(PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane absorbcije 
buke. Niskošumne cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 
14366 i DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne 
izolacije od 12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da 
budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz 
prisustvo Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima              
EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'. 

  

Ø 50 mm m1 

2 

KIŠNA KANALIZACIJA   

Zamena vertikala kišne kanalizacije od niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena 
blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima, 
povećane absorbcije buke. Niskošumnost u svemu prema 
prethodnoj poziciji. Radove izvesti u svemu prema tehničkim 
propisima, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS 
ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu 
sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. Vertikale 
ispitati na nepropusnost pre zatvaranja obloge.  

  

Ø125 m1 

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE    

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost. 
Obračun po m. m1 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU   

Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne kanalizacije na 
postojeću vertikalu. Obračun po komadu. kom 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

II KANALIZACIJA UKUPNO:   

    
  

III VODOVOD   

1 VODOVODNE CEVI    
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Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport vode pod 
pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR) nazivnog pritiska, 
prečnika, klase određene projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih 
od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 
, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je uraditi testiranje 
cevovoda prema instrukcijama proizvođača. Jediničnom cenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujuci obujmice 
sa gumom na rastojanju od 2 m. Obračun po m kompet 
montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                   

  

Ø15 (DN20x2.8) m1 

2 

VENTILI   

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i ugaonih EK 
ventila sa hromiranim kapom i rozetnom za PP-r cevi, na 
mestima označenim u projektu. Obračun po komadu komplet 
montiranih ventila. 

  

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 

EK ventil (Ø15) kom 

3 

CEVNA IZOLACIJA   

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm  na 
vodovodnoj mreži.   

Ø15 mm m1 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER   

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog bojlera, snage 
4.5 kW, sa pripadajućim materijalom za ugradnju. Obračun po 
komadu. 

kom 

5 

SUDOPERA   

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od inoxa, zajedno sa 
sifonom. Obračun po komadu. kom 

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU   

Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   za  toplu i 
hladnu  vodu, za sudoperu, završna obrada hrom, visoke klase 
prema izboru investitora. Obračun po komadu. 

kom 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU   

Povezivanje novoprojektovane vodovodne instalacije na 
postojeću vodovodnu mrežu. Obračun po komadu. 

kom 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog razvoda na 
probni pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno 
prisustvo Nadzornog lica. Obračun po m'. 

m 

9 ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA   
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Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog razvoda u svemu 
prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u trajanju od 
min. 3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni 
rastvor mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. Po 
završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode ne 
izgubi miris hlora. Obračun po m' 

m 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA VODE   

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   izvršenom 
ispiranju i dezinfekciji instalacije za sanitarnu vodu. Obračun 
paušalno. Obračun po ispitanom uzorku. 

pauš. 

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

III VODOVOD UKUPNO:   

      

IV HIDRANTSKA MREŽA   

1 

POCINKOVANE CEVI   

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, obostrano pocinkovanih 
čeličnih cevi i fazonskih komada sa FM sertifikovanim žljebnim 
spojevima, tipa VICTAULIC za protivpožarnu vodu. Cevi za 
zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama, a za 
međuspratnu konstrukciju šelnama. Celokupna vodovodna 
instalacija, pre zatvaranja šliceva i spuštenih plafona, mora biti 
ispitana na probni pritisak prema važećim propisima. Cevi moraju 
da poseduju ateste za izradu protivpožarnih mreža. Obračunava 
se i plaća po metru dužnom montiranog protivpožarnog 
hidrantskog voda. Pozicijom obuhvatiti i povezivanje na pumpe i 
sav potreban fiting. 

  

Ø 50mm m1 

2 

ZIDNI HIDRANT   

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih ormana, u 
skladu sa projektom enterijera, dimenzija 540x540x144 mm koji 
se isporučuju u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg 
prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira 
crevom prečnika 52 mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   
ŠTORC   spojkom   na priključku i priključni ugaoni ventil 
prečnika 2". Obračun po komadu. 

kom 

3 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE   

Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na prodorima 
instalacija kroz AB ploču između spratova objekta. Obračun po 
komadu.  
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za cev Ø50 kom. 

4 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre zatvaranja 
šliceva i rovova, na dvostruki radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:   

 
 

     

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 3 I 6 SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

   
 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA   

01.001 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za vertikalni transport 
materijala, odvod suta i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 
propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i 
preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme 
trajanja radova.          Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. 

  

20,00*9,00+20,00*3,00*2 m2 

01.002 Nabavka postavljanje i demontaža levka za vertikalni transport suta , zajedno 
sa postavljanjem " BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za sve vreme 
trajanja radova. Obračun pausalni.  

  

  paus. 

01.003 Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, izneti I utovariti u kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

  

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 

b.   Odvoz kamionom m3 

01.004 Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog nameštaja (stolova, stolica…), iz 
prostora koji se adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na delove za 
utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 
30km udaljenosti. 

  

a. Stolovi   

  kom 

b. Stolice   

  kom 

c. Odvoz kamionom   

  m3 
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01.005 Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa štokom.  Demontirana vrata, 
izneti I utovriti u kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km udaljenosti. Obracun 
odvoza po m3. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.006 Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata 
sklopiti izneti,zatim utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
odredi investitor do 30km udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.008 Demontaža i rusenje gips-karton obloge instalacionih plafonskih kanala. 
Oblogu demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. Šut prikupiti,izneti i  
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 razvijene povrsine gipsan- karton 
obloge. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.011 Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, 
izneti i utovariti u kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 podne povrsine. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.012 Rušenje postojeće cementene košuljice debljine d=3-5 cm. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   
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  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.013 Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca u holu oko lifta. Oblogu 
skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion.Odvoz 
na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.014 Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti do betonske konstrukcije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

01.015 Demontaža staklene nadzidne pregrade u drvenom ramu. Pregrade 
demontirati, spustiti isložiti na gradilišnu deponiju . Izneti I  utovariti na 
kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 
30km udaljenosti. Obračun po m2 pregrade. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.016 Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida d=7cm zajedno sa 
serklazima nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 
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01.018 Pažljiva demontaža prozorskih kamenih podprozornika. Širina podprozornika 
š= 20cm.  Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

  DEMONTAZE I RUSENJA   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

02.000 ZIDARSKI RADOVI   

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih kuhinja ili kancelarija, 
Ytong blokovima d= 10cm, u lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim propisima za zidarske 
radove. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i izrada,kao i 
vertikalni I horizontalni serklaži.Obračun po m2 

  

treci sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

sesti sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, izmedju cajne kuhinje i 
stepenisnog prostora . Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve potrebne radnje, nabavku 
materijala i izvodjenje. Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  

treci sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

sesti sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne košuljice tipa TOPCEM ili 
slicno, prosecne debljine d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za 
košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti 
sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

  

treci sprat   

220,78+54,68   

sesti sprat   
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209,63+66,97   

  m2 

      

  ZIDARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

03.000 IZOLATERSKI RADOVI   

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na ploce spratova 
.Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili slicno. Debljina sloja 1,0 cm. 
Obračun po m2.            

treci sprat   

220,78+54,68   

sesti sprat   

209,63+66,97   

  m2 

03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa unutrasnje strane, 
plocama TP mineralne vune debljine d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog 
zida. Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I tiplovana za 
konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i rad. 
Obračun po m2.          

  

    

treci sprat   

0,92*(9,10*3)   

sesti sprat   

    

    

  m2 

      

  IZOLATERSKI RADOVI   
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PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

04.000 GIPS KARTON   

04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , sa metalnom  
potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom izolacijom, i  obostranom oblogom 
od dvostrukih vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, na 
poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih kuhinja.  Podkonstrukcija je 
od CW/UW profila d=75 mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U zidu postaviti čelična 
ojačanja u visini vrata i za montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 
12.5cm. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Na uglove zidova postaviti aluminijumske lajsne. Obračun 
pozicije po m2.    

  

treci sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

sesti sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

  m2 

04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips kartonskim pločama, 
sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  jednostranom 
dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni 
profili  se postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti 
od visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i 
ispunjava se mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun 
po m

2
.   P7; P8; P10  

  

treci sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

sesti sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

  m2 

04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i instalacija gips kartonskim 
pločama, sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.   oblogom od 
gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od visine obloge. Prazan 
prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

  

treci sprat   

2,85*(2,10*11)   



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 313 од 390 

 

sesti sprat   

2,85*(2,10*11)   

  m2 

      

  GIPS KARTON   
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

05.000 SPUŠTENI PLAFONI   

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon), na poziciji u holu oko lifta, na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 mm 
postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 mm po obodu 
zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na 
UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. 
Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil 
prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=280 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

    

  m2 

05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=270 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

    

  m2 
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05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni segment.Kačenje profila za 
konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za 
zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje 
visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se 
dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

    

  m2 

05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=254 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

    

  m2 

05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. 
Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=247 cm   

treći sprat   

    

šesti sprat   
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  m2 

05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=268 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od gips kartonskih ploca . 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog plafona iznosi 5-15cm. 
Obračun pozicije po m1. 

  

treci sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,75*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,10+1,40*2+1,30   

  m1 

d=23cm   

0.55   

  m1 

    

sesti sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,75*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,10+1,40*2+1,30   

  m1 
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d=23cm   

0.55   

  m1 

    

05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za skriveno linijsko 
osvetljenje od gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m1. 

  

treci sprat   

    

8,50+7,30   

  m1 

    

sesti sprat   

    

8,50+7,30 

  

  m1 

    

      

  SPUŠTENI PLAFONI   
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POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon sušenja nanosi se 
ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće 
>25kN. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i izvedena po uputstvu 
prozvođača. Obračun po m2. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 
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06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih LVT ploča za 
visokofrekventne prostore, na pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 
2%,  ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa sadržajem 
vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 
10874), sa trajnom TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice nameštaja i točkiće 
stolica, otporne na hemikalije, da ne podržavaju razvoj bakterija i 
gljivica.Lepljenje ploča disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda 
sa zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru projektanta. 
Radove izvodi podopolagač sertifikovan od strane proizvođača. Sav nastali 
otpad odneti na gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa 
uračunatim lajsnama. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 
cm i zavrsne obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m1 

      

  PODOPOLAGAČKI RADOVI   
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Jed. 
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07.000 KERAMIČARSKI RADOVI   

07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 60x60cm u pojasu izmedju 
donjeg i gornjeg viseceg elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa 
"soft gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga na fugu i lepe za 
podlogu fleksibilnim cementnim lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge 
fugovati masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka keramickih 
plocica, radnog materijala,transport i izvodjenje.        Obračun po m2 sa 
vezivnim materijalom. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 
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08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI 

  

08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim pločama,  mermer ili 
granitni kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom 
debljine d=2,0 cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče 
se polažu  fuga na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

  

  

treci sprat 

  

  

  

sesti sprat 

  

  

  

  

m2 

08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina 
sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje 
sokle fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

treci sprat 

  

  

  

      

  KERAMIČARSKI RADOVI   
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sesti sprat 

  

  

  

  

m1 

08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  
fuga na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

treci sprat 

  

  

  

sesti sprat 

  

  

  

  

m2 

08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina 
sokle d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje 
sokle fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

treci sprat 

  

  

  

sesti sprat 

  

  

  

  

m1 

    

  

  KAMENOREZAČKI  RADOVI 

  

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

09.000 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
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09.001 Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu 
bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

treci sprat 

  

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,6
0*2) 

  

sesti sprat 

  

2,68*(6,80+2,10*10+1,60+1,00*2+2,10+3,30)+0,15*(3,75*4+3,50+5,30*4+5,6
0*2) 

  

  

m2 

09.002 Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu 
bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

treci sprat 

  

  

  

sesti sprat 

  

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80 

  

  

m2 

09.003 Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom tehnikom 
u skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

treci sprat 

  

2,54*1,40  

  

sesti sprat 
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2,54*1,40  

  

  

m2 

09.004 Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

treci sprat 

  

2,47*3,10 

  

sesti sprat 

  

2,47*3,10 

  

  

m2 

09.005 Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  poludisperzivnom 
bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem plafona.   

  

treci sprat 

  

38,03+25,15+9,65+2,40+7,51 

  

sesti sprat 

  

38,03+25,15+9,65+2,40+7,79 

  

  

m2 

09.006 Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu 
bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

treci sprat 
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sesti sprat 

  

  

  

  

m2 

09.007 Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih ploca 
stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača 
boje.Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

  

treci sprat 

  

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2 

  

sesti sprat 

  

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2 

  

  

m2 

    

  

  MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 

  

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

10.000 STOLARSKI RADOVI   

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca debljine 1cm, zavrsne 
obrade HPL u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna 
obloga od univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko resenje . Ploce 
se montiraju na aluminijumsku potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece 
parapetne zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su ventilacione 
resetke.                                             Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; 
L=65m1 (citavom duzinom fsade, osim u toaletima) 

  

treci sprat   
  m1 

sesti sprat   
  m1 
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  ukupno obloga parapeta   

10.003 KUHINJA 
nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. Materijalizacija: radna ploca 
univer 3cm, frontovi donjih elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska 
boja, frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su izradjeni od 
univera. Dimenzije: donji elementi D63xL260xH90; gonji elementi 
D35xL260H50.   Cena se odnosi na jednu kuhinju                            

  

treci sprat   
    

sesti sprat   
  kom 

      

  ukupno kuhinje   

  
    STOLARSKI RADOVI UKUPNO   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

  

Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu obradu u skladu sa  svim 
ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 11.240:1994  i ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske 
opise. lspuna  krila  savremenim vatrostalnim - negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, 
obezbedjuje vratima titulu "Ekološka vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja ispunjavaju sve zakonske 
protivpožarne propise.  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Ram se ankeruje u zid 
čeličnim trakama na dovoljnom broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se 
radi sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. Oblaže se 
dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od kamene vune. Po obimu krila se 
postavljaju ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim potrebnim i 
kvalitetnim okovom za pravilno fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se 
skrivene šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, cilindar je sa 3 
ključa. Vrata se snabdevaju mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri čemu je vrata potrebno 
pripremiti za ugradnju elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i magnetnog 
kontakta. U slučaju požara kontrola pristupa na evakuacionom putu se 
deaktivira. Svi metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim premazom u dva 
sloja i završno protivpožarnom bojom za metal - RAL 9006.       Obračun po 
komadu 

  

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        vrata 
izmedju stepenista I hodnika   

treci sprat   
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sesti sprat   

    

  kom 

V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                vrata izmedju 
stepenista I  kancelarija   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  kom 

V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              vrata izmedju 
stepenista i cajnih kuhinja   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

sedmi sprat   

    

osmi sprat   

    

deveti sprat   

    

desti sprat   

    

  kom 

V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        vrata izmedju 
hodnika i instalacionog sahta   

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  kom 

      

  PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA   
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12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog 
čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj 
boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano obložena sa jednim 
slojem panela od iverice, d=12 mm, završno obrađenih melaminskom folijom u 
dezenu EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je od mineralne 
vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « 
Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, dvostrano 
ostakljena i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa 
druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7mm, završno obrađen 
farbanjem u tonu RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 
100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 

  

Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog 
čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa 
tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel sirine 300mm visine 
2200mm obostrano obložen panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog 
tonu RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano ostakljen i to flot staklom 
d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

treci sprat   

POS301 kom 

POS 302 kom 

POS 303 kom 

POS 304 kom 

POS 305 kom 

sesti sprat   

POS 601 kom 

POS 602 kom 

POS 603 kom 

POS 604 kom 

POS 605 kom 

      

  ukupno    
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12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli sa panelima:Čelična 
konstrukcija dvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, 
završno obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo siva. Ispuna 
sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu 
RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata 
visine 2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu EGGER U723 ST15. 
Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo 
iznad vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po iyboru projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida 
je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez instalacionog 
panela.Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

treci sprat   

POS 306 kom 

POS 307 kom 

POS 308 kom 

POS 309 kom 

POS 310 kom 

POS 311 kom 

POS 312 kom 

POS 313 kom 

POS 314 kom 

POS 315 kom 

POS 316 kom 

POS 317 kom 

POS 318 kom 

POS 319 kom 

POS 320 kom 

sesti sprat   

POS 606 kom 

POS 607 kom 

POS 608 kom 

POS 609 kom 

POS 610 kom 

POS 611 kom 

POS 612 kom 

POS 613 kom 

POS 614 kom 

POS 615 kom 

POS 616 kom 

POS 617 kom 

POS 618 kom 
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POS 619 kom 

POS 620 kom 

      

  ukupno   

12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama univera debljine d=1,8 
cm, zavrsno u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se 
montiraju na drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su obuhvacene 
univer ploce, podkonstrukcija, transport i rad.  Obračun po m2 oblozene 
povrsine. 

  

treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

      

  UNUTRASNJE PREGRADE   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

13.000 RAZNI RADOVI   

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. Skidanje stare boje i 
bojenje metalne ograde, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i 
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun 
po m2 obojene površine. 

  

    

treci sprat   

2*(2,60+2,60)   

sesti sprat   

2*(2,60+2,60)   

  m2 

13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom stepenistu. Šlajfovanje 
teraco poda grubim brusom i prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive rupice, brazde i slično 
ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po stvrdnjavanju kita, pod glačati 
brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog sjaja.  Nakon sušenja 
teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

  

    

treci sprat   

16.65   

sesti sprat   

16.65   

  m2 

13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.Obračun po 
m2 osnove objekta. 
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treci sprat   

    

sesti sprat   

    

  m2 

      

  RAZNI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

14.000 OPREMANJE    

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 Rolo zavese u 
kancelarijama, postavljene u jednorednoj sini-kanalici, za nivo propustljivosti 5%. 
Platno A kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 30%poliester, tezina 
platna 425gr/m2; debljina platna 0.58mm, izdrzljivost na suncevu svetlost: klasa 
8. Bez mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       Klasifikacija zivotne 
sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija gorivosti: NFPA701-99 

  

treci sprat kom 
145x200   
162x200   

cetvrti sprat kom 
145x200   
162x200   
montaza   

peti sprat kom 
145x200   
162x200   
montaza   

montaza   

sesti sprat kom 
145x200   
162x200   
montaza   

      

  OPREMANJE    
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PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
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      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  3. i 6. Sprat   

R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

     I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA   

4.1 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAH-425-T-R 

kom. 

4.2 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAP-O 420. 

kom. 

4.3 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, slično tipu Bosch MS 
400 B. Sve komplet. kom. 

4.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih javljača požara sa LED 
indikatorom alarma, mehaničkim sistemom za blokadu mehanizama za 
zaključavanje posle aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  izolatorima za 
zadržavanje elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog spoja. U zaštiti 
IP 52. Slično tipu Bosch FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. 

kom. 

4.5 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. Sve komplet. 

kom. 

4.6 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa obeležavanjem. kom 
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4.7 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne sirene sa 
podnožjem, mogučnost povezivanja na 12V ili 24V. Opsegom nivoa zvuka 
93dB(A) do 114dB(A). U zaštiti IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve 
komplet. 

kom 

4.8 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  2x2x0.8mm ,kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na 
odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 

4.9 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH Fe180/E30  3x1,5mm2 
,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog 
plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu 
, delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na 
odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 

4.10 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX Fe180/E90  3x1,5mm2 
,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog 
plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu 
, delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na 
odstojnim izplatorima. Sve komplet.   

m 

4.11 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje funkcionalnosti E90. 
Obujmice montirati na odstojanjima 30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu 
vatrootpornost. Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate kabl od 5-29mm. 

kom 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 

3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

A. 

A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža postojećih 
spratnih ormara kom 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih utičnica, 
svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 

A. DEMONTAŽNI RADOVI   

      

B. 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-03 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema 
zaštite od napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. 
Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 
10kA.  

kom 
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i  diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za 
paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 

 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-06 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod 
kablova odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema 
zaštite od napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog 
ormara napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. 
Ormar u zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 
6kA. 

kom 
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 220V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za 
paljenje i gašenje svetla u hodinku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montazu elektricnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepive PVC natpisne plocice itd.) Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI   

      

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se polaze 
delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u halogen free cevima 
prečnika fi 16mm i delimično na plafonu obujmicama. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 32m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije 
i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.2 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 3x2,5mm2 koji 
se polaze delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 19m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.3 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 3x2,5mm2 
koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen free cevima prečnika fi 24mm. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
halogen free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. 

kom 
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom N2XH-J 
7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 
22mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 25m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice, halogen i ostali sitan 
materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.5 Regali PNK 100    m 

C.6 Regali PNK 200    m 

C.7 Regali PNK 300    m 

  Utičnice   

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, slično tipu 
Mosaic Legrand kom 

C.9 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele boje, slično 
tipu Mosaic Legrand kom 

C.10 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, crvene boje, 
slično tipu Mosaic Legrand kom 

C.11 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M, za postavljanje ispod stola,16A, 230V, 
IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 

C.12 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M, za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, 
IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 

C.13 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, slično 
proizvođača Digitel 

kom 

C.14 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 

  Svetiljke i prekidači   

C.15 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u dozni 2M, 
jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane generatora, slično tipu 
Mosaic Legrand  

kom 

C.16 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, slično tipu 
Mosaic Legrand kom 

C.17 Montaža svetiljki kpl 

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU   

      

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za povezivanjem 
PS-49 ormarića na lokalni soratni razvodni ormar. 

m 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na PS-49 
ormarić m 

D.3 PS-49 ormarić m 

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA   

      

E. ZAVRŠNI RADOVI 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 

E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 

E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 

E. ZAVRŠNI RADOVI   

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

  ISPORUKA SVETILJKI   
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1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 

2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil metakrilata sa 
završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 
220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 33W. Pridružena temperatura 
boje 3000K, svetlosni fluks 3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 
105 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja 
<19. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i 
vode IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. 

kom 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. Dimenzije: prečnik 
215mm, dubina 20mm. Kućište je od aluminijuma, reflektor od polikarbonata, 
optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-
240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 71 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L70=50000h. 

kom 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 1130h115h136mm. 
Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 160°. 
Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna 
iskoristivost svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. 
Jedinstveni faktor blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. 
Klasa zaštite I. Svetiljka je DALI dimabilna. Životni vek L85=50000h. 

kom 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije øhN=90h100mm. Ugao 

snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne 
snage 12W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije 
boja CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP40. Klasa zaštite I.  

kom 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, dubina 4.7cm. 
Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul ulaznog napona 24V DC i 
ulazne snage 20W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 1940 
lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se u paketu sa 
odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom. 

  

7.1 
L5.1 - Segment 1, dužine 0.7m 
           kom 

7.2 
L5.2 - Segment 2, dužine 0.8m 
           kom 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim difuzorom. 
Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je deljiva na svakih 5cm. 
Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima 
mogućnost dimovanja. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i 
potrebnom opremom. 

m 

9. 

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP20. Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 
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  ISPORUKA SVETILJKI   

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I 

REKONSTRUKCIJI 3. i 6. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

        SVETILJKE       
  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE (3. i 6. sprat)   

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 3.i 6. spratu zadržavaju svoju lokaciju. 
Eventualna pomeranja nakon novog arhitektonskog rasporeda prostorija 
utvrditi na licu mesta    (na 3. spratu moguća su pomeranja FC uređaja 
oznaka GT43 i GT44, a na 6. spratu GT96).  Demontaža postojeće 
klimatizacione opreme (FC uređaj i cevna mreža i armatura instalacije 
klimatizacije)  

pauš. 

1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više puta, dok se kod 
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. 

pauš. 

1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

1.5 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike 
pauš. 

1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog 
lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

      

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE (3. i 6. sprat)     

 

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 
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Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 
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g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

  3. i 6. Sprat   

R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana telefonsko-
računarska mreža 

  

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana FD-3 (TREĆI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  

kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 

kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H 

kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG kom 

1

.

2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1

.

3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 
1

.

4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1

.

5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , 
sve komplet. 

kom 
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1

.

6 

Isporuka novog računarskog ormana FD-6 (ŠESTI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 
  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 
  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 
  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 

333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG 

kom 

1

.

7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1

.

8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1

.

9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , 
sve komplet. 

kom 

1

.

1

0 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

      

  Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja bela   

1

.

1

1 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 076573. 

kom. 

1

.

1

2 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 

1

.

1

3 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 

1

.

1

4 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 080251. 

kom 
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1

.

1

5 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 078802. 

kom 

1

.

1

6 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i 
R-2 , do krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

1

.

1

7 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionogH07Z-K 1x4mm2 za izjednačenje 
potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 

1

.

1

8 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø25. Isporuka i polaganje. 

m 

1

.

1

9 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø32. Isporuka i polaganje. 

m 

1

.

2

0 

Zaštitna, bezhalogena, tvrda PVC cev za postavljanje u, podu objekta, prečnika 
Ø40/36.6 mm. Isporuka i polaganje. 

m 

1

.

2

1 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 

1

.

2

2 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instaliranje 
celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti 
sistema; označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; završno ispitivanje 
i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.  

paušalno 

  Ukupno I:   

II INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA   

2
.
1 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD mrežnih IP 
antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. 

kom 

2
.
2 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF U/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i 
FD-6 , do kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch 
panelu,a drugi na kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom 
PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog 
plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u PVC vevi 
Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

2
.
3 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. Isporuka i polaganje. 

m 

2
.
4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 

  Ukupno II:   

II
I 

INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)   
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3

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za ugradnju u 
spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; 
efektivni frekvencijski opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, 
maksimalna visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  Bosch 
LBC3086/41. 

kom 

3

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u spušteni plafon u 
toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 certified; sa fire dome kućištem;  ugao 
170°/80°; efektivni frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 

3

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 36W za lokalnu 
regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off pozicija, sa relejom za 
prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. 
Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 

3

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u zidu 
ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.     

m 

  Ukupno III:   

I
V 

KABLOVSKI REGALI   

6

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

6

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

6

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 
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Faza 4 – uređivanje 1. i 2. sprate upravne zgrade Gradske opštine Vračar u NJegoševoj 77 

 

 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO 
VRAČAR - 1PZI 

  OPŠTI OPIS 

  

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema važećim propisima, a na 
osnovu odobrenog projekta. 
Prijavu o početku radova nadležnim organima, kao i poziv na pregled i prijem instalacije 
obavezan je izvodjač izvršiti blagovremeno o svom trošku. 
Izmene se mogu izvršiti samo po odobrenju projektanta. 
Obračun će se izvršiti prema stvarno izradjenim količinama izmerenim na licu mesta 
bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po 
dužnom metru kroz sredinu cevi. 

  

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, račve, reduciri, revizije itd.) kao i fiting kod 
vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi itd.) ne obračunavaju se niti se plaćaju 
posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava 
se veći prečnik. Količinom cevnog materijala obuhvaćen je i rastur. 
Takođe sva potrebna probijanja zidova i tavanica i dubljenja žljebova za polaganje svih 
cevi kao i sva rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju 
cevi ne plaćaju se posebno već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi.  
Svaki rad i materijal koji se navodi u pojedinim pozicijama ovoga predračuna mora biti 
obuhvaćen cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. 
Ovaj opšti opis obavezan je za svaku poziciju ovog predračuna. 

poz. OPIS j. mere 

      

I PRIPREMNI RADOVI    

1 

OTVORI U PLOČI   

Bušenje - probijanje otvora u armirano betonskim elementima za 
prolaz instalacija. Otvori dimenzija za 2-3 cm veći od prečnika 
cevi. Dispozicija prema projektu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

  

Otvor za cev Ø50 mm kom 

2 

ISPUŠTANJE VODE IZ SISTEMA   

Zatvaranje postojećeg centralnog ventila i ispuštanje vode iz 
unutrašnje mreže kao pripremni radovi za izradu priključka 
novoprojektovane mreže. Obračun paušalno.   

Vodovod pauš. 

Hidrantska mreža pauš. 

3 

ŠLICOVANJE ZIDA   

Pažljivo šlicovanje zida od opeke za prolaz cevi. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon 
postavljanja i ispitivanja cevi, zid obraditi i vratiti u prvobitno 
stanje. Obračun po m1 šlica.   

Vodovod m1 

Kanalizacija m1 
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4 

RAZDVAJANJE SANITARNE I HIDRANTSKE MREŽE   

Pozicija obuhvata sečenje postojeće pocinkovane cevi kao i sav 
potreban rad i materijal (pocinkovani T-komad Ø50/50) na 
izdradi nove grane - hidrantske mreže. Obračun paušalno. 

pauš. 

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   

      

II KANALIZACIJA   

1 

FEKALNA KANALIZACIJA   

Nabavka, transport i ugradnja niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi i fitinga za unutrašnje instalacije, 
proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena blok-kopolimera 
(PP-C) ojačanog sa mineralnim aditivima,  povećane absorbcije 
buke. Niskošumne cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 
14366 i DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne 
izolacije od 12 dB(A). Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da 
budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz 
prisustvo Nadzornog organa. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima              
EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo 
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. 
Obračun po m'. 

  

Ø 50 mm m1 

2 

KIŠNA KANALIZACIJA   

Zamena vertikala kišne kanalizacije od niskošumnih troslojnih 
kanalizacionih cevi proizvedenih prema EN 1451 od 
polipropilena blok-kopolimera (PP-C) ojačanog sa mineralnim 
aditivima, povećane absorbcije buke. Niskošumnost u svemu 
prema prethodnoj poziciji. Radove izvesti u svemu prema 
tehničkim propisima, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 
i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i 
u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m'. 
Vertikale ispitati na nepropusnost pre zatvaranja obloge.  

  

Ø125 m1 

3 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE    

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost. 
Obračun po m. m1 

4 

POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU KANALIZACIJU   

Povezivanje novoprojektovane instalacije fekalne kanalizacije na 
postojeću vertikalu. Obračun po komadu. kom 

5 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja  kanalizacije sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

II KANALIZACIJA UKUPNO:   

      

III VODOVOD   



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 344 од 390 

 

1 

VODOVODNE CEVI    

Nabavka, transport i ugradnja cevi za transport vode pod 
pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR) nazivnog pritiska, 
prečnika, klase određene projektom (SDR 7.4) i fitinga izrađenih 
od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874. 
Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za 
predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 
, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa 
uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je uraditi testiranje 
cevovoda prema instrukcijama proizvođača. Jediničnom cenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujuci obujmice 
sa gumom na rastojanju od 2 m. Obračun po m kompet 
montirane i ispitane cevi.                                                                                                                                                                                                                                   

  

Ø15 (DN20x2.8) m1 

2 

VENTILI   

Nabavka i montaža ventila, ravnih propusnih  i ugaonih EK 
ventila sa hromiranim kapom i rozetnom za PP-r cevi, na 
mestima označenim u projektu. Obračun po komadu komplet 
montiranih ventila.   

Ventil sa kapom i rozetnom Ø15 kom 

EK ventil (Ø15) kom 

3 

CEVNA IZOLACIJA   

Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm  na 
vodovodnoj mreži.   

Ø15 mm m1 

4 

NISKOMONTAŽNI BOJLER   

Nabavka i ugradnja niskomontažnog protočnog bojlera, snage 
4.5 kW, sa pripadajućim materijalom za ugradnju. Obračun po 
komadu. kom 

5 

SUDOPERA   

Nabavka i montaza jednodelne sudopere od inoxa, zajedno sa 
sifonom. Obračun po komadu. kom 

6 

BATERIJA ZA SUDOPERU   

Nabavka i montaža stojeće jednoručne  baterije   za  toplu i 
hladnu  vodu, za sudoperu, završna obrada hrom, visoke klase 
prema izboru investitora. Obračun po komadu. 

kom 

7 

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU   

Povezivanje novoprojektovane vodovodne instalacije na 
postojeću vodovodnu mrežu. Obračun po komadu. 

kom 

8 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog razvoda na 
probni pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz 
obavezno prisustvo Nadzornog lica. Obračun po m'. 

m 

9 ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA   
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Ispiranje i dezinfekcija unutrašnjeg vodovodnog razvoda u 
svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u 
trajanju od min. 3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. 
Hlorni rastvor mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. 
Po završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode 
ne izgubi miris hlora. Obračun po m' 

m 

10 

BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE UZORAKA VODE   

Bakteriološko   ispitivanje   uzoraka   vode   po   izvršenom 
ispiranju i dezinfekciji instalacije za sanitarnu vodu. Obračun 
paušalno. Obračun po ispitanom uzorku. 

pauš. 

11 

SNIMAK IZVEDENOG STANJA   

Snimak izvedenog stanja vodovoda sa izradom elaborata u 3 
primerka i predajom Investitoru. pauš. 

III VODOVOD UKUPNO:   

      

IV HIDRANTSKA MREŽA   

1 

POCINKOVANE CEVI   

Nabavka i montaža crnih, srednje teških, obostrano 
pocinkovanih čeličnih cevi i fazonskih komada sa FM 
sertifikovanim žljebnim spojevima, tipa VICTAULIC za 
protivpožarnu vodu. Cevi za zidove moraju biti pričvršćene 
dvostrukim obujmicama, a za međuspratnu konstrukciju 
šelnama. Celokupna vodovodna instalacija, pre zatvaranja 
šliceva i spuštenih plafona, mora biti ispitana na probni pritisak 
prema važećim propisima. Cevi moraju da poseduju ateste za 
izradu protivpožarnih mreža. Obračunava se i plaća po metru 
dužnom montiranog protivpožarnog hidrantskog voda. Pozicijom 
obuhvatiti i povezivanje na pumpe i sav potreban fiting. 

  

Ø 50mm m1 

2 

ZIDNI HIDRANT   

Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih ormana, u 
skladu sa projektom enterijera, dimenzija 540x540x144 mm koji 
se isporučuju u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg 
prečnika 52 mm. tip C. u skladu sa JUS M. B6.673, trevira 
crevom prečnika 52 mm. dužine 15 m. savijeno u kotur, sa 
mlaznicom prečnika 12 mm   na   vrhu   i   brzo   rastavljivom   
ŠTORC   spojkom   na priključku i priključni ugaoni ventil 
prečnika 2". Obračun po komadu. 

kom 

3 

VODOMER   

Izvršiti nabavku i montažu baždarenog vodomera sa suvim 
mehanizmom za registraciju potrošnje vode,  sa svim potrebnim 
elementima koji idu ispred i iza vodomera (redukcija Ø50/40 , 
zatvarač Ø40, hvatač nečistoće Ø40, ventil sa ispusnom 
slavinom Ø40), u svemu prema projektu. Obračunava se i plaća 
po montiranom komadu. 
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Ø40 - Hidrantska mreža kom 

4 

POSTROJENJE ZA POVIŠENJE PRITISKA   

Nabavka i montaža postrojenja za povišenje pritiska 
(radna+rezervna pumpa), karakteristika Q=2,5l/s, H=38m. 
Obračun po kompletu montirano, ispitano i pušteno u rad.  

kom 

Nabavka i montaža ekspanzione posude. Obračun po komadu. 

kom 

Kugla ventil   

Ø50 kom 

Nepovratni ventil   

Ø50 kom 

5 

PROTIVPOŽARNE OBUJMICE   

Nabavka i montaža protivpožarnih obujmica na prodorima 
instalacija kroz AB ploču između spratova objekta. Obračun po 
komadu.  

  

za cev Ø50 kom. 

6 

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE   

Ispitivanje gotovog razvoda hidrantske mreže pre zatvaranja 
šliceva i rovova, na dvostruki radni pritisak u trajanju od 2 časa.  

m1 

IV HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO:   

 
 

     

 

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 1. i 2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

   
 

01.000 DEMONTAZE I RUSENJA   

01.001 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za vertikalni transport 
materijala, odvod suta i unos materijala, u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 
propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme.  
Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i 
preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme 
trajanja radova.          Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. 

  

10,00*9,00+10,00*3,00*2 m2 

01.002 Nabavka postavljanje i demontaža levka za vertikalni transport suta , zajedno 
sa postavljanjem " BETA" dizalice. Levak I dizalica se koriste se za sve vreme 
trajanja radova. Obračun pausalni.  

  

  paus. 
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01.003 Demontaža ugradjenih plakara. Stranice rastaviti, izneti I utovariti u kamion. 
Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km 
udaljenosti. 

  

a.   Plakar od 5,0-10,0 m2 kom 

b.   Odvoz kamionom m3 

01.004 Demontaza i Iznošenje postojećeg mobilnog nameštaja (stolova, stolica…), iz 
prostora koji se adaptira, utovar u kamion. Stolove rastaviti na delove za 
utovar. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 
30km udaljenosti. 

  

a. Stolovi   

  kom 

b. Stolice   

  kom 

c. Odvoz kamionom   

  m3 

    

    

01.005 Demontaža drvenih jednokrilnih vrata zajedno sa štokom.  Demontirana vrata, 
izneti I utovriti u kamion.. Obracun po komadu vrata.  Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju odredi investitor do 30km udaljenosti. Obracun 
odvoza po m3. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.006 Demontaža drvenih dvokrilnih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata 
sklopiti izneti,zatim utovariti i odvesti na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
odredi investitor do 30km udaljenosti.Obracun po komadu vrata. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  kom 

    

Odvoz kamionom m3 

01.007 Demontaža drvenih pregrada sa ili bez ostakljenja, zajedno sa ili bez vrata I 
štoka. Demontirane pregrade, sloziti, izneti, zatim utovariti i odvesti na 
sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 pregrade. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 
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Odvoz kamionom m3 

01.008 Demontaža i rusenje gips-karton obloge instalacionih plafonskih kanala. 
Oblogu demontirati sa pripadajucom podkonstrukcijom. Šut prikupiti,izneti i  
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti Obračun po m2 razvijene povrsine gipsan- karton 
obloge. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.009 Obijanje, rusenje, demontaza podnih keramickih plocica sve sa malterom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju 
koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.010 Obijanje,rusenje i demontaza zidnih keramickih plocica  zajedno sa malterom. 
Obiti plocice sa malterom I klamfama ocistiti spojnice do dubine 2 cm, a 
površinu opeke ocistiti celicnim cetkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti u 
kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 
30km udaljenosti Obracun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.011 Demontaza poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, 
izneti i utovariti u kamion.  Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 podne povrsine. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.012 Rušenje postojeće cementene košuljice debljine d=3-5 cm. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju 
investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 poda 
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prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.013 Obijanje I rusenje podne obloge od livenog teraca u holu oko lifta. Oblogu 
skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion.Odvoz 
na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. 
Obracun po m2 poda. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.014 Obijanje I rusenje sokle od teraca . Oblogu skinuti do betonske konstrukcije. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili 
lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m1 sokle. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

01.016 Rusenje pregradnih zidova od opeke debljine zida d=7cm zajedno sa 
serklazima nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti. Obracun po m2 zida.  

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

    

Odvoz kamionom m3 

01.017 Rusenje pregradnih zidova od giter blokova debljine zida d=20cm zajedno sa 
serklazima nadvratnicima i svim oblogama na zidu.Šut prikupiti, izneti, 
utovariti u kamion. Odvoz na sertifikovanu deponiju ili lokaciju koju investitor 
odredi do 30km udaljenosti.  Obracun po m2 zida.  

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 

    

Odvoz  kamionom m3 
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01.018 Pažljiva demontaža prozorskih kamenih podprozornika. Širina podprozornika 
š= 20cm.  Šut prikupiti, izneti, utovariti kamion.Odvoz na sertifikovanu 
deponiju ili lokaciju koju investitor odredi do 30km udaljenosti  Obracun po m1 
podprozornika.  

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m1 

    

Odvoz kamionom m3 

  DEMONTAZE I RUSENJA   

 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

02.000 ZIDARSKI RADOVI   

02.001 Zidanje pregradnih zidova izmedju stepenista i cajnih kuhinja ili kancelarija, 
Ytong blokovima d= 10cm, u lepku a prema preporuci proizvodjaca materijala.  
Zidanje raditi u svemu prema projektu I postojećim propisima za zidarske 
radove. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i izrada,kao i 
vertikalni I horizontalni serklaži.Obračun po m2 

  

prvi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

drugi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.002 Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, izmedju cajne kuhinje i 
stepenisnog prostora . Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Pozicija obuhvata sve potrebne radnje, nabavku 
materijala i izvodjenje. Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  

prvi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

drugi sprat   

2,99*(3,75)-0,90*2,20   

    

  m2 

02.004 Nabavka materijala i izrada brzosucece cementne košuljice tipa TOPCEM ili 
slicno, prosecne debljine d=3cm kao podloge za podove. Podlogu za 
košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti 
sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. 
Obračun po m2. 

  

prvi sprat   

238,27+56,63   
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drugi sprat   

207,60+54,40   

  m2 

      

  ZIDARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

03.000 IZOLATERSKI RADOVI   

03.001 Nabavka i ugradnja zvucne izolacije od udarne buke na ploce spratova 
.Zvucna izolacija tipa Etafon, Azmafon ili slicno. Debljina sloja 1,0 cm. 
Obračun po m2.            

prvi sprat   

238,27+56,63   

drugi sprat   

207,60+54,40   

  m2 

03.002 Nabavka i ugradnja termoizolacije fasadnih zidova sa unutrasnje strane, 
plocama TP mineralne vune debljine d=10 cm, u parapetnom delu fasadnog 
zida. Termoizolacija je  lepljena gradjevinskim lepkom I tiplovana za 
konstrukciju.   Cenom je obuhvaćena nabavka materijala,transport i rad. 
Obračun po m2.          

  

    

prvi sprat   

0,92*(9,10*3)   

drugi sprat   

    

    

  m2 

      

  IZOLATERSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

04.000 GIPS KARTON   
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04.001 Nabavka materijala i izrada pregradnog zida EI 120 , sa metalnom  
potkonstrukcijom , zvučnom i toplotnom izolacijom, i  obostranom oblogom 
od dvostrukih vatrootpornih gips kartonskih ploča d=2x12,5mm, na 
poziciji izmedju stepenisnog prostora i cajnih kuhinja.  Podkonstrukcija je 
od CW/UW profila d=75 mm. Profile postavljati na međusobnom rastojanju od 
60cm. U podkonstrukciju postaviti mineralnu vunu  . U zidu postaviti čelična 
ojačanja u visini vrata i za montažu mobilijara. Ukupna debljina zida je 
12.5cm. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Na uglove zidova postaviti aluminijumske lajsne. Obračun 
pozicije po m2.    

  

prvi sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

drugi sprat   

2,85*(1,90)-(1,65*2,20)   

  m2 

04.002 Nabavka materijala i izvodjenje unutrašnje obloge gips kartonskim pločama, 
sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.  jednostranom 
dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni 
profili  se postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti 
od visine obloge. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i 
ispunjava se mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, 
bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun 
po m

2
.   P7; P8; P10  

  

prvi sprat   

2,85*(10,05+5,30)   

drugi sprat   

2,85*(10,20+5,30)   

  m2 

04.003 Nabavka i izvodjenje unutrašnje obloge stubova i instalacija gips kartonskim 
pločama, sledećeg sastava: oblogom od  standardnih gips kartonskih ploča 
d=1x12,5mm. Podkonstrukcija je od CD/UD profila d=30 mm.   oblogom od 
gips kartonskih ploča 1x 12,5mm .  Vertikalni profili  se postavlaju na 
međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm u zavisnosti od visine obloge. Prazan 
prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom staklenom vunom d=3,0 cm  . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina.  Obračun po m

2
.   P7  

  

prvi sprat   

2,85*(2,10*9+2,80*2)   

drugi sprat   

2,85*(2,10*9+2,80*2)   

  m2 

      

  GIPS KARTON   
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PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

05.000 SPUŠTENI PLAFONI   

05.001 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon), na poziciji u holu oko lifta, na 
metalnoj podkonstrukciji od CD/UD profila. CD profili 27/60/27 mm 
postavljaju se u dva pravca, UD profili 27/28/27 mm po obodu 
zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. 
Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 
50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada postaviti čelični 
profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=280 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 

05.002 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna 
površina. Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=270 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 
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05.003 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm , na poziciji kod prozora, vertikalni segment.Kačenje profila 
za konstrukciju se radi preko vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka 
za zvučnu izolaciju. Razmak CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje 
visokih staklenih pregrada postaviti čelični profil prema detalju isporučioca 
pregrada. Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se 
dobije monolitna površina. Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 

05.004 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna 
površina. Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=254 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 

05.005 Nabavka materijala i izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
kartonskih ploča (monolitni plafon) na metalnoj podkonstrukciji od CD/UD 
profila. CD profili 27/60/27 mm postavljaju se u dva pravca, UD profili 
27/28/27 mm po obodu zidova.Kačenje profila za konstrukciju se radi preko 
vešaljki sa federom. Na UD profil lepi se traka za zvučnu izolaciju. Razmak 
CD profila je 50/100cm. Na mestima ugradnje visokih staklenih pregrada 
postaviti čelični profil prema detalju isporučioca pregrada. Sve spojnice 
ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna 
površina. Obračun pozicije po m2. 

  

VISINA SPUSTANJA h=247 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  m2 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 355 од 390 

 

05.007 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=268 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

05.008 Isporuka i montaža kasetiranog spuštenog plafona Spušten plafon se 
izrađuje od  ploča dimenzije 60x60cm, debljine 15mm u beloj boji sa 
granulastom strukturom. Plafonske ploče polažu se u čeličnu 
potkonstrukciju širine 24mm, ovešanu visilicama za međuspratnu 
konstrukciju. Na spoju plafona i zida postavlja se obodni profil 19/24mm. 
Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Na spojevima 
ploča postavlja se vidljiva lajsna širine 24mm.. Obračun po m2 pozicije.  

  

VISINA SPUSTANJA h=264 cm   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

05.009 Nabavka materijala i izrada podužnih kaskada od gips kartonskih ploca . 
Sve spojnice ispuniti, bandažirati trakom i gletovati, tako da se dobije 
monolitna površina. Visina kaskade od spuštenog plafona iznosi 5-15cm. 
Obračun pozicije po m1. 

  

prvi sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,60*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,40*3+1,40   

  m1 

d=23cm   

0.50   

  m1 

    

drugi sprat   

d= 7 cm I 10 cm   

2,60*2+1,30*2   

  m1 

d=16cm i 17 cm   

1,40*3   

  m1 

d=23cm   
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  m1 

    

05.010 Nabavka materijala i izrada sufitnog venca za skriveno linijsko 
osvetljenje od gips kartonskih ploca . Sve spojnice ispuniti, bandažirati 
trakom i gletovati, tako da se dobije monolitna površina. Obračun pozicije 
po m1. 

  

prvi sprat   

    

1,45+8,40+7,10   

  m1 

    

drugi sprat   

    

8,35+11,40   

  m1 

    

      

  SPUŠTENI PLAFONI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

06.000 PODOPOLAGAČKI RADOVI   

06.001 Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza . Nakon sušenja nanosi se 
ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa  u nanosu do 3 mm, čvrstoće 
>25kN. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i 
usisavanje iste. Podloga mora biti idealno ravna i izvedena po uputstvu 
prozvođača. Obračun po m2. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

06.002 Nabavka, iIsporuka i polaganje heterogenih modularnih LVT ploča za 
visokofrekventne prostore, na pripremljenu podlogu, maksimalne vlažnosti 
2%,  ukupne debljine 2,50 mm, habajućeg sloja 0,70 mm, sa sadržajem 
vezivnih sirovina TIP 1 po ISO 10582, upotrebne klase 23/34/43 (EN ISO 
10874), sa trajnom TopClean XP zaštitom, težine 4000g/m2, protivkliznosti 
R9/R10, reakcije na požar Bfl-s1, otporne na nožice nameštaja i točkiće 
stolica, otporne na hemikalije, da ne podržavaju razvoj bakterija i 
gljivica.Lepljenje ploča disperzivnim, ekoloskim lepkom. Na spojevima poda 
sa zidom, isporuka i montaža dekorativne lajsne po izboru projektanta. 
Radove izvodi podopolagač sertifikovan od strane proizvođača. Sav nastali 
otpad odneti na gradsku deponiju.Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa 
uračunatim lajsnama. 
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prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

06.004 Oblaganje zidova kancelarija, zidnom aluminijumskom  lajsnom,  visine 12 
cm i zavrsne obrade po izboru investitora.  Cenom je obuhvaćen materijal, 
transport i rad.  Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m1 

      

  PODOPOLAGAČKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

07.000 KERAMIČARSKI RADOVI   

07.001 Oblaganje zidova kuhinje,  keramikom dimenzija 60x60cm u pojasu izmedju 
donjeg i gornjeg viseceg elementa h=60cm,  na lepku, u tonu i teksturi tipa 
"soft gray", a po izboru projektanta. Pločice se polažu  fuga na fugu i lepe za 
podlogu fleksibilnim cementnim lepkom. Pločice postavljati sa fugom , a fuge 
fugovati masom za fugovanje. Cenom je obuhvaćena nabavka keramickih 
plocica, radnog materijala,transport i izvodjenje.        Obračun po m2 sa 
vezivnim materijalom. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

      

  KERAMIČARSKI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

08.000 KAMENOREZAČKI RADOVI   
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08.001 Popločavanje podova holova  oko lifta kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

drugi sprat, stepeniste I podest ispred sale za sastanke   

    

  m2 

08.002 Oblaganje zidova holova,  kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m1 

08.003 Popločavanje podova čajnih kuhinja kamenim pločama,  mermer ili granitni 
kamen tipa "Royal beige", sa mirnom monotonijom teksturom debljine d=2,0 
cm dimenzije 60x60 cm,  u tonu po izboru projektanta.  Ploče se polažu  fuga 
na fugu i lepe za podlogu fleksibilnim cementnim lepkom.   
Obračun po m2. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

08.004 Oblaganje zidova kuhinje, kamenom soklom  ,   visine 12 cm. Debljina sokle 
d=2,0cm teksture I boje u skladu sa podnom oblogom. Postavljanje sokle 
fleksibilnim cementnim lepkom.  Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad.   Obračun po m1 sa vezivnim materijalom. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m1 

      

  KAMENOREZAČKI  RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PO
Z. 

OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 
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09.
000 

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 
  

09.
001 

Završna obrada zidova kancelarija poludisperzivnom bojom, u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

2,68*(6,75+2,10*8+1,10*2+1,60+2,00+7,60+5,70+5,30+0,40*4)+0,15*(3,75+5,3
0+5,60+5,30+3,75+3,50+3,75+3,50+5,30+5,60) 

  

  m2 

09.
002 

Završna obrada zidova cajnih kuhinja poludisperzivnom bojom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

2,68*(10,15)+0,15*3,60-0,60*2,80   

treci sprat   

    

  m2 

09.
003 

Završna obrada KRUZNOG stuba u centralnom holu dekorativnom tehnikom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

prvi sprat   

2,54*1,40    

drugi sprat   

2,54*1,40    

  m2 

09.
004 

Završna obrada zida u holu, Rek I server sobe   poludisperzivnom bojom u 
skladu sa enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu 
površinu bez pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem zidova. 

  

prvi sprat   

2,47*3,60   

drugi sprat   

2,70*4,58   

  m2 

09.
005 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona prostorija,  poludisperzivnom 
bojom  u tonu prema izboru projektanta. Premaz mora biti periv, netoksičan, 
paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u 
svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun po m2 sa prethodnim 
gletovanjem plafona.   

  

prvi sprat   

34,65+27,23+10,41+3,40+8,45   

drugi sprat   
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32,65+34,27+9,23+3,40+5,38   

  m2 

09.
006 

Završna obrada zidova stepenista dekorativnom tehnikom u skladu sa 
enterijerskim resenjem.  Sve boje se nanose na gletovanu i ravnu površinu bez 
pukotina, oštećenja i neravnina.  Obračun po m2 sa prethodnim gletovanjem 
zidova. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

09.
007 

Nabavka materijala, gletovanje I bojenje plafona stepenista i kosih ploca 
stepenisnih kraka,  poludisperzivnom bojom  u tonu prema izboru projektanta. 
Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina 
i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje.Obračun 
po m2 sa prethodnim gletovanjem plafona.   

  

prvi sprat   

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   

drugi sprat   

5,60+3,60+1,40*3,10*2+0,60*2   

  m2 

      

  MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 361 од 390 

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

10.000 STOLARSKI RADOVI   

10.001 UNUTRAŠNJA VRATA OD MEDIJAPANA 
Unutrašnja vrata se izrađuju od medijapana. Slepi štok se izrađuje od drvenih 
letvi.Pričvršćuje se za zid ili U profil  ankerima na dovoljan broj mesta, po svim 
stranama bez mogućnosti pomeranja. Štok za vrata se ugrađuje suvim 
postupkom. Dovratnik je štelujući, od medijapana, pune širine zida, sa 
umetnutim gumenim trakama za naleganje krila po obimu, koja se aktivira kod 
visoke temperature i vrši zaptivanje, tako da plamen nije u mogućnosti da 
prodre na drugu stranu od mesta nastanka. Dovratnik je fiksiran vijcima za slepi 
štok. Preko dovratnika se postavlja pervajz lajsna širine 5cm koja se izrađuje 
od medijapana. Krilo se radi sa ramom od gredica čamovine i ispunom od 
kartonskog saća preko kojih se postavlja obloga od medijapana u beloj boji, 
debljine 8mm. Krilo, pervajz i dovratnik se završno obrađuju poliuretanskim 
bezbojnim lakom sa 25% sjaja. Vrata se snabdevaju svim potrebnim kvalitetnim 
okovom za pravilno funkcionisanje. Tri šarke se postavljaju po visini krila. Na 
podu se postavlja mesingani odbojnik sa amortizerom od gume visine 25 mm.     
Obračun po komadu 

  

V 5   zidarska mera 94/215                                       vrata izmedju kancelarija 

  

  kom 

10.002 OBLOGA PARAPETA I MASKE FAN-COILa 
Obloga parapeta, gornja- poklopna kompozitna ploca debljine 1cm, zavrsne 
obrade HPL u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje, a frontalna 
obloga od univera u teksturi i tonu koji se uklapa u enterijersko resenje . Ploce 
se montiraju na aluminijumsku potkonstrukciju, profili 2x4 cm, I postojece 
parapetne zidove. Na pozicijama fan-coila predvidjene su ventilacione resetke.                                             
Dimenzije obloge su D=57cm; V=90cm; L=65m1 (citavom duzinom fsade, osim 
u toaletima) 

  

prvi sprat   
  m1 

drugi sprat   
  m1 

      

  ukupno obloga parapeta   

10.003 KUHINJA 
nabavka materijala, izrada i montaza kuhinje. Materijalizacija: radna ploca 
univer 3cm, frontovi donjih elemenata MDF 19mm, pokrivna poliuretanska boja, 
frontovi visecih elemenata od univera 18mm. Korpusi su izradjeni od univera. 
Dimenzije: donji elementi D63xL260xH90; gonji elementi D35xL260H50.   Cena 
se odnosi na jednu kuhinju                            
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prvi sprat   
    

drugi sprat   
  kom 

      

  ukupno kuhinje   

  
    STOLARSKI RADOVI UKUPNO   

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

11.000 PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

  
Vrata koja su po PP elaboratu protivpozarna, imace potrebni atest i finalnu 
obradu u skladu sa  svim ostalim  vratima.  Vrata su  izradena  po SRPS-u 
11.240:1994  i ispunjavaju  sve  aktuelne zakonske opise. lspuna  krila  
savremenim vatrostalnim - negorivim  materijalima, koji  ne  sadrze  azbest, 
obezbedjuje vratima titulu "Ekološka vrata". np: Dierre, MOS Sopot i sl.,  koja 
ispunjavaju sve zakonske protivpožarne propise.  

  

11.001 PROTIVPOŽARNA VRATA 
Ram i okvir krila se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Ram se ankeruje u zid 
čeličnim trakama na dovoljnom broju mesta po svim stranama vijcima. Krilo se 
radi sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. Oblaže se 
dekapiranim limom d=1,5mm sa ispunom od kamene vune. Po obimu krila se 
postavljaju ekspandirajuće trake. Vrata se opremaju svim potrebnim i 
kvalitetnim okovom za pravilno fukcionisanje. U sklopu krila postavljaju se 
skrivene šarke, brava koja je kompatibilna sa prihvatnikom, cilindar je sa 3 
ključa. Vrata se snabdevaju mehanizmom za samozatvaranje.Po potrebi 
snabdevaju se i mehanizmom kontrole pristupa pri čemu je vrata potrebno 
pripremiti za ugradnju elektromagnetnog prihvatnika u štoku vrata i magnetnog 
kontakta. U slučaju požara kontrola pristupa na evakuacionom putu se 
deaktivira. Svi metalni delovi se štite zaštitnim antikorozivnim premazom u dva 
sloja i završno protivpožarnom bojom za metal - RAL 9006.       Obračun po 
komadu 

  

V 1     zidarska mera 170/215 F90                                                        vrata 
izmedju stepenista I hodnika   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  kom 

V 2     zidarska mera 94/215 F 90                                                vrata izmedju 
stepenista I  kancelarija   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  kom 
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V 3     zidarska mera 94/215 F 90                                              vrata izmedju 
stepenista i cajnih kuhinja   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

    

  kom 

V 4     zidarska mera 91/220 F 90                                        vrata izmedju 
hodnika i instalacionog sahta   

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  kom 

      

  PROTIVPOZARNA  BRAVARIJA   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

12.000 UNUTRAŠNJE PREGRADE I OBLAGANJA   

12.001 PREGRADE IZMEĐU HODNIKA I KANCELARIJA 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog 
čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj 
boji. 
Moduli sa panelima: Čelična konstrukcija dvostrano obložena sa jednim 
slojem panela od iverice, d=12 mm, završno obrađenih melaminskom folijom u 
dezenu EGGER U708 ST15 svetlo sivo. Ispuna sendvič zida je od mineralne 
vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva modula pokrivena « 
Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina 
pregradnog zida 100mm. 
Dimenzija modula 300,600,900/2850mm. 
Ostakljeni moduli: Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, dvostrano 
ostakljena i to flot staklom d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa 
druge strane. 
Ram stakla izrađen od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7mm, završno obrađen 
farbanjem u tonu RAL70116(antracit). Vertikalna spojnica dva modula 
pokrivena « Omega » profilom 
širine 40mm u tonu RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 
100mm. 
Dimenzije modula 600,900/2850mm 
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Moduli sa vratima : 
Unutrašnja konstrukcija pregradnog zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog 
čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata visine 2200mm, od osupljene iverice, 
d=40mm, u dezenu EGGER 
U723 ST15. Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa 
tri ključa. 
Satavni deo modula sa vratima je instalacioni panel sirine 300mm visine 
2200mm obostrano obložen panelima od gips-karton ploča d=13mm, bojenog 
tonu RAL 2001. 
Deo iznad vrata i instalacionog panela dvostrano ostakljen i to flot staklom 
d=6mm sa jedne, a peskirani staklom d=6mm sa druge strane. 
dimenzije 900/2850 bez instalacionog panela i 
1200/2850 sa instalacionim panelom. 
Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

prvi sprat   

POS 101 kom 

POS 102 kom 

POS 103 kom 

POS 104 kom 

POS 105 kom 

drugi sprat   

POS 201 kom 

POS 201 kom 

POS 203 kom 

POS 204 kom 

POS 205 kom 

      

  ukupno    
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12.002 PREGRADE IZMEĐU KANCELARIJAUnutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Podna i 
plafonska vodjica obložena vinilom u crnoj boji.Moduli sa panelima:Čelična 
konstrukcija dvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, 
završno obrađenih bojom u tonu po izboru projektanta, svetlo siva. Ispuna 
sendvič zida je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna 
spojnica dva modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu 
RAL7016(antracit). Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.Dimenzija modula 
300,600,900/2850mm.Moduli sa vratima :Unutrašnja konstrukcija pregradnog 
zida, d=72mm, izrađena od pocinkovanog čeličnog lima d=0,7 mm. Krilo vrata 
visine 2200mm, od osupljene iverice, d=40mm, u deyenu EGGER U723 ST15. 
Vrata opremljena bravom, cetiri šarke, Kvaka J-oblika, cilindar sa tri ključa.Deo 
iznad vratadvostrano obložena sa pločama od gipskartona , d=13 mm, završno 
obrađenih bojom u tonu po iyboru projektanta, svetlo siva. Ispuna sendvič zida 
je od mineralne vune d=50mm, tvrdoće 30 kg/m3. Vertikalna spojnica dva 
modula pokrivena « Omega » profilom širine 40mm, u tonu RAL7016(antracit). 
Ukupna debljina pregradnog zida 100mm.dimenzije 900/2850 bez instalacionog 
panela.Obracun po kom u svemu prema dostavljenim shemama. 

  

prvi sprat   

POS 106 kom 

POS 107 kom 

POS 108 kom 

POS 109  kom 

POS 110 kom 

POS 111 kom 

POS 112 kom 

POS 113 kom 

POS 114 kom 

POS 115 kom 

POS 116 kom 

POS 117 kom 

POS 118 kom 

POS 119 kom 

POS 120 kom 

drugi sprat   

POS 206 kom 

POS 207 kom 

POS 208 kom 

POS 209 kom 

POS 210 kom 

POS 211 kom 

POS 212 kom 

POS 213 kom 

POS 214 kom 

POS 215 kom 

      

  ukupno   
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12.003 Završna obloga zidova oko liftovske vertikale, plocama univera debljine d=1,8 
cm, zavrsno u teksturi I tonu koji se uklapa u enterijersko resenje. Ploce se 
montiraju na drvenu podkonstrukciju, letve 2x4 cm. Cenom su obuhvacene 
univer ploce, podkonstrukcija, transport i rad.  Obračun po m2 oblozene 
povrsine. 

  

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    

  m2 

      

  UNUTRASNJE PREGRADE   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

13.000 RAZNI RADOVI   

13.001 Reparacija postojece ograde centralnog stepenista. Skidanje stare boje i 
bojenje metalne ograde, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i 
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun 
po m2 obojene površine. 

  

    

prvi sprat   

2*(2,60+2,60)   

drugi sprat   

2*(2,60+2,60)   

  m2 

13.002 Reparacija postojeceg poda od teraca u centralnom stepenistu. Šlajfovanje 
teraco poda grubim brusom i prati 
vodom, do pojave čiste površine agregata. Vidljive rupice, brazde i slično 
ispuniti kitom spravljenim od 
cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po stvrdnjavanju kita, pod glačati 
brusevima razne finoće, 
dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog sjaja.  Nakon sušenja 
teraco premazati i uglačati. 
Obračun po m2 poda. 

  

    

prvi sprat   

16.65   

drugi sprat   

16.65   

  m2 

13.003 Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.Obračun po 
m2 osnove objekta. 

  

    

prvi sprat   

    

drugi sprat   

    



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 367 од 390 

 

  m2 

      

  RAZNI RADOVI   

 

PREDMER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

      

14.000 OPREMANJE    

14.001 ZASTITA OD SUNCA - ROLETNE                                 Rolo zavese u 
kancelarijama, postavljene u jednorednoj sini-kanalici, za nivo propustljivosti 
5%. Platno A kategorije, propustljivost 5%, sastav 70% pvc, 30%poliester, 
tezina platna 425gr/m2; debljina platna 0.58mm, izdrzljivost na suncevu 
svetlost: klasa 8. Bez mirisa, bez formaldehida, lako odrzavanje.       
Klasifikacija zivotne sredine: Oeko-Tex 100     Klasifikacija gorivosti: NFPA701-
99 

  

prvi sprat kom 
145x200   
162x200   
  83x200   
montaza   

drugi sprat kom 
145x200   
162x200   
270x200 sala za sastanke   
300x200 sala za sastanke   
360x200 sala za sastanke   
montaza   

      

  OPREMANJE    

 

 

 

PREDMER INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar, Beograd  

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 
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OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 

Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/2.6.1 PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU 

POŽARA 
 

 Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 
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1. i 2. Sprat 

    R. Br. Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

     I INSTALACIJA DOJAVE POŽARA   

5.1 Isporuka montaža i postavljanje TT ormana tipa RO-2 dimenzija 600x600x200,  
opremljenog sa dovoljnim brojem regleta sl.tipu VS za prikupljanje vidova, 
izvršnih funkcija pp centrale , sa obeležavanjem vodova i njihovim stanjem N/O 
ili N/C u mirnom režimu , i uzemljiti ga na sabirnicu za uzemljenje kablom 
NHXHX-Y 1x16mm2. Sve komplet . 

kom. 

5.2 Isporuka montaža i postavljanje Mikroprocesorske adresabilne centrale za 
dojavu požara ( od min 4 petlje u zavisnosti od broja javljača ) sa ugđenim 
modulima i memoriskom karticom za priključenje od 1 do 29 adresabilnih petlji  
"Clic& GO" moduli, sa maksimalnim brojem adresa 4064 , sa maksimalnim 
brojem javljača u petlji 254. Maksimalna dužina petlje 3000 tiri nezavisne 
alarmno signalne  linije , 1x relejnim modulom sa 8 beznaponskih izlaza , 
komunikacionim modulom za komuniciranje sa računarom, ulazno/izlaznim 
modulom sa 8 nezavisnih digitalnih ulaza i 16 nezavisnih OC izlaza. Centrala je 
smeštena u metalnom kućištu u kojem je predviđen prostor za rezervno 
napajanje kao potreban broj AKU baterija ( shodno prorašunu kapaciteta 
baterija) . Centrala je slična tipu Bosch FPA5000/4 

kom. 

5.3 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog optičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAH-425-T-R 

kom. 

5.4 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnog termičkog detektora (digitalna 
metoda obrade signala), sa LED indikatorom alarma, sa automatskom 
indikacijom greške u radu. Dva stepena obaveštavanja o nivoima 
kontaminacije. Zaštita funkcionalnosti LSN mreže u slučaju prekida i kratkog 
spoja instalacije pomoću ugrađenih izolacionih elemenata. Javljač poseduje 
VdS atest. Slično tipu Bosch FAP-O 420. 

kom. 

5.5 Isporuka, montaža i postavljanje podnožja za detektore, slično tipu Bosch MS 
400 B. Sve komplet. kom. 

5.6 Isporuka, montaža i postavljanje adresabilnih ručnih javljača požara sa LED 
indikatorom alarma, mehaničkim sistemom za blokadu mehanizama za 
zaključavanje posle aktiviranja, automatsko resetovanje mehanizma za 
zaključavanje kada su vrata zatvorena, integrisanim  izolatorima za zadržavanje 
elemenata u LSN petlji u slučaju prekidai i kratkog spoja. U zaštiti IP 52. Slično 
tipu Bosch FMC-420RW-GSRRD. Sve komplet. 

kom. 

5.7 Isporuka, ključa tipa FMC-KEY-RW za ručni  javljač požara. Sve komplet. 

kom. 

5.8 Isporuka, montaža i postavljanje nadpisnih pločica sa obeležavanjem. kom 

5.9 Isporuka, montaža i postavljanje konvekcionalne  alarmne sirene sa podnožjem, 
mogučnost povezivanja na 12V ili 24V. Opsegom nivoa zvuka 93dB(A) do 
114dB(A). U zaštiti IP 65. Slično tipu Bosch FNM-320-SRD. Sve komplet. 

kom 
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5.10 Isporuka, montaža i postavljanje telefonskog govornog automata za daljinsku 
signalizaciju alarma i greške po PSTN-u, mogućnost dve nezavisne poruke do 8 
telefonskih brojeva. Slično tipu Punto+. Sve komplet. 

kom 

5.11 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa JH(st)H  2x2x0.8mm ,kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na 
PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično 
u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim 
izplatorima. Sve komplet.   

m 

5.12 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa N2XH Fe180/E30  3x1,5mm2 ,kabal 
se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona 
na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim 
izplatorima. Sve komplet.   

m 

5.13 Isporuka, montaža i postavljanje kabla tipa NHXHX Fe180/E90  3x1,5mm2 
,kabal se delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog 
plafona na PNK regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , 
delimično u zidu ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim 
izplatorima. Sve komplet.   

m 

5.14 Isporuka, montaža i postavljanje obujmice za održavanje funkcionalnosti E90. 
Obujmice montirati na odstojanjima 30cm da bi trasa kabla zadržala atestiranu 
vatrootpornost. Odstojna obujmica za cevi i kablove se postavljaju na anker 
vijak. Obujmice su razlicitih dimenzija i mogu da prihvate kabl od 5-29mm. 

kom 

5.15 Sitan i vezni material (šrafovi,makaze, gips, traka itd...). Sve komplet. paušalno 

5.16 Rukovođenje odpadom. Sve komplet. paušalno 

5.17 Potrebni radovi koji obuhvataju ispitivanje instalacije sistema za automatsku 
dojavu požara sa sastavljanjem Zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Sve 
komplet. paušalno 

5.18 Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje programiranja parametara rada 
centrale i softverske aplikacije s unošenjem korisničkih podataka  

paušalno 

5.19 Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i održavanje sistema za 
automatsku dojavu požara (korisnička uputstva) i kompletnih serviserskih 
uputstava (servisna uputstva) na srpskom jeziku u pisanoj i elektronskoj formi. 

paušalno 

5.20 Obuka korisnika za rukovanje sistema za automatsku dojavu požara. Isporuka 
tehničke dokumentacije i atesta. Isporuka Knjige održavanja. 

paušalno 

5.21 Izdavanje atesta funkcionalnosti sistema (Zapisnika/Izveštaja o stručnom 
nalazu) za predmetne stabilne sisteme za automatsko otkrivanje i dojavu 
požara, od strane ovlašćene ustanove. paušalno 

5.22 Izrada projekta izvedenpog stanja u jednom primerku u PDF formatu.  paušalno 

 

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 

1. i 2. SPRATA 

OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

A. 
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A.1 
Stavljanje naponske mreže u beznaponsko stanje i demontaža postojećih 
spratnih ormara kom 

A.2 
Demontaža postojećeg horizontalnog električnog razvoda, postojećih utičnica, 
svetiljki i ostale opreme koju je potrebno zameniti kpl 

A. DEMONTAŽNI RADOVI   

      

B. RAZVODNI ORMARI 

B.1 

Razvodni spratni ormar RO-01 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova 
odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara 
napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 10kA. 

kom 

U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 230V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, tip B, 63 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za paljenje 
i gašenje svetla u hodniku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montažu električnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepljive PVC natpisne plocice itd.). Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 

B.2 

Razvodni spratni ormar RO-02 za napajanje poslovnog prostora, dvodelni (sa 2 
polja, mrežnim i agregatskim delom između kojih je pregrada), sa bravom i 
ključem. Ukupnih približnih dimenzija 1250x900x150mm (V,Š,D). Dovod kablova 
odozgo. Na svim tablama je potrebno vidno napisati oznaku sistema zaštite od 
napona dodira, kao i stepen mehaničke zaštite. Deo razvodnog ormara 
napajanog sa dizel agregata označiti crvenom dijagonalnom crtom. Ormar u 
zaštiti IP23. Oprema u ormaru dimenzionisana za struju kratkog spoja 10kA. 

kom 
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U ormar je smeštena sledeća oprema: 
-Automatski osigurač 3p, 80A,1kom  
-Automatski osigurač 3p, 32A,1kom  
-kabl N2XH-2x1.5mm2, 5m 
-Energetski kontaktor 3p, 80A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Energetski kontaktor 3p, 32A, 3x400V, sa jednim glavnim kontaktom, kom 1 
-Rele 2NC, 230V, kom 1 
-Odvodnik prenapona, klasa II, 3P+N,20/5kA, 2 kom 
-Sijalica na vratima ormara, 6 kom  
-Automatski prekidač, 1p, 6A, 7 kom 
-Automatski prekidač, 1p, 10A, 16 kom 
-Automatski prekidač sa termičkom, elektromagnetnom i diferencijalnom 
zastitom (30mA), 2p, 16A, 44 kom 
-Tajmer (programibilni rele) 230V sa dnevnim i nedeljnim programom za paljenje 
i gašenje svetla u hodniku 
-Energetski kontaktor 1p, 230V, 10A, sa tri glavna kontakta, 2 kom 
-Grebenasta sklopka, jednopolna tropoložajna, automatski, ručni i nulti položaj, 
10A, 230V, za montažu na vratima ormara, 5 kom  
-Ponudom obuhvatiti i sitan nespecificiran montažni materijal i pribor (priključne 
kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, 
žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, 
kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montažu električnih 
elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim 
elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane 
samolepljive PVC natpisne plocice itd.). Oprema u ormaru sl. proizv.Legrand 

B. RAZVODNI ORMARI   

      

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU 

C.1 

Izraditi instalaciju osvetljenja kablom N2XH-J 3x1,5mm2 koji se polaže 
delimično u hodniku na regalima, delimično na plafonu u halogen free cevima 
prečnika fi 16mm i delimično na plafonu obujmicama. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 32m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, haloge free razvodne kutije 
i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.2 

Izraditi instalaciju monofaznog priključnog mesta kablom N2XH-J 3x2,5mm2 
koji se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima, a delimično u podu u tvrdim halogen free cevima prečnika fi 24mm. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 24m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
halogen free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu 
instalacije. 

kom 

C.3 

Izraditi instalaciju za napajanje fan coil uređaja kablom N2XH-J 3x2,5mm2 koji 
se polaže delimično u hodniku na regalima, delimično u zidu u halogen free 
cevima prečnika fi 16mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. 
Prosečna dužina priključnog mesta je 18m. Pozicija obihvata i sav sitan 
nespecificirani materijal kao što su instalacione cevi, halogen free obujmice, 
haloge free razvodne kutije i ostali sitan materijal potreban za izradu instalacije. 

kom 
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C.4 

Izraditi instalaciju povezivanja fan coil uređaja i termostata kablom N2XH-J 
7x1,5mm2 koji se polaže delimično u zidu u halogen free cevima prečnika fi 
24mm i delimično u parapetnim kanalima ispod prozora. Prosečna dužina 
priključnog mesta je 25m. Pozicija obihvata i sav sitan nespecificirani materijal 
kao sto su instalacione cevi, halogen free obujmice i ostali sitan materijal 
potreban za izradu instalacije. 

kom 

C.5 Regali PNK 100    m 

C.6 Regali PNK 200    m 

C.7 Regali PNK 300    m 

  Utičnice   

C.8 
Priključnica, ugradna sa doznom za gips 2M, 16A  230V, IP20, bele boje, slično 
tipu Mosaic Legrand kom 

C.9 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, bele boje, slično 
tipu Mosaic Legrand  kom 

C.10 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, crvene boje, 
slično tipu Mosaic Legrand kom 

C.11 
Priključnice ugradne sa doznom za gips 4M , 16A, 230V, IP20, jedna crvena I 
jedna bela, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 

C.12 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, 
IP20, bele boje, slično tipu Mosaic Legrand 

kom 

C.13 
Priključnice u nadgradnoj kutiji 4M za postavljanje ispod stola, 16A, 230V, 
IP20, crvene boje, slično tipu Mosaic Legrand  

kom 

C.14 

Priključnice 16A, 230V, IP20,set 10M za postavljanje na konferencijski sto, tri 
utičnice jake struje i četiri modula za priključke slabe struje (koje se nalaze u 
predmeru TKS-a), slično proizvođača Digitel 

kom 

C.15 
Transporter za provlačenje kablova od cevi u podu do vrha stola, slično 
proizvođača Digitel. 

kom 

C.16 Demontaža i montaža postojećih termostata kom 

  Prekidači I montaža svetiljki   

C.17 

Prekidač modularni, 10A, 250V, IP20, dva modula 1M postavljena u dozni 2M, 
jedan modula napajan sa strane mreže, drugi sa strane generatora, slično tipu 
Mosaic Legrand 

kom 

C.18 
Prekidač sa signalnom lampicom za bojler, 10A, 250V, IP20,2M, slično tipu 
Mosaic Legrand kom 

C.19 Montaža svetiljki kpl 

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTU   

      

D. 

D.1 
Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 1x6 mm2 ,1 kV,  za povezivanjem 
PS-49 ormarića na lokalni spratni razvodni ormar. 

m 

D.2 
Kablovi N2XH-J 1x4 mm2 za povezivanjem metalnih elemenata na PS-49 
ormarić m 

D.3 PS-49 ormarić m 

D. INSTALACIJA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA   

      

E. 

E.1 Zavrsna merenja i ispitivanja kpl 

E.2 Nabavka svih važećih atesta, tehničkih listova i sertifikata. pausal 

E.3 Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka. kpl 

E. ZAVRŠNI RADOVI   

 

PREDMER ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA JAKE STRUJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI 

1. i 2. SPRATA 
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OBJEKAT: GRADSKA OPSTINA VRACAR, NJEGOSEVA 77, BEOGRAD, KP 1406/1, KO VRAČAR 

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

  ISPORUKA SVETILJKI   

1. Protivpanična svetiljka IZLAZ sa autonomijom 3h kom 

2. Protivpanična svetiljka STRELICA sa autonomijom 3h kom 

3. 

L1 - Ugradni plafonski LED panel za opšte osvetljenje. Dimenzije 
597h597h32mm. Kućište je od aluminijuma, optika je od polivinil metakrilata sa 
završnim slojem od opala. Ugao snopa svetla svetiljke 90°h90°. Ulazni napon 
220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 33W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 3400 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 105 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <19. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP20/44, stepen mehaničke zaštite IK03. Klasa zaštite II. Svetiljka nema 
mogućnost dimovanja. Životni vek L75=50000h. 

kom 

4. 

L2 - Ugradna plafonska LED svetiljka za opšte osvetljenje. Dimenzije: prečnik 
215mm, dubina 20mm. Kućište je od aluminijuma, reflektor od polikarbonata, 
optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 135°. Ulazni napon 220-
240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 28W. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 2000 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 71 
lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor blještanja <28. 
Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode 
IP44, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite II. Svetiljka nema mogućnost 
dimovanja. Životni vek L70=50000h. 

kom 

5. 

L3 - Ugradna plafonska linijska LED svetiljka. Dimenzije 1130h115h136mm. 
Kućište je od čelika, optika od polikarbonata. Ugao snopa svetla svetiljke 160°. 
Ulazni napon 220-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne snage 26W. Pridružena 
temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 2500 lm. Inicijalna svetlosna iskoristivost 
svetiljke 96 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Jedinstveni faktor 
blještanja <28. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih 
tela i vode IP20, stepen mehaničke zaštite IK02. Klasa zaštite I. Životni vek 
L85=50000h. 

kom 

6. 

L4 - Nadgradna plafonska LED svetiljka. Dimenzije øhN=90h100mm. Ugao 

snopa svetla svetiljke 33°. Ulazni napon 110-240V, frekvencija 50-60Hz, ulazne 
snage 12W. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 841 lm. 
Inicijalna svetlosna iskoristivost svetiljke 70 lm/W. Opšti indeks reprodukcije boja 
CRI>90. Svetiljka ima integrisan drajver. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i 
vode IP40. Klasa zaštite I.  kom 

7. 

L5 - Ugradni aluminijumski LED profil. Dimenzije: širina 3.7cm, dubina 4.7cm. 
Kućište je od aluminijuma. Izvor svetla LED modul ulaznog napona 24V DC i 
ulazne snage 20W/m. Pridružena temperatura boje 3000K, svetlosni fluks 1940 
lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>80. Isporučuje se u paketu sa 
odgovarajućim drajverom i potrebnom opremom.   

7.1 
L5.1 - Segment 1, dužine 0.9m 
           kom 

7.2 L5.2 - Segment 2, dužine 1.1m           kom 

8. 

L6 - LED traka u nadgradnom aluminijumskom profilu sa opalnim difuzorom. 
Dimenzije: maksimalna dužina 5m, širina 8mm. Traka je deljiva na svakih 5cm. 
Ulazni napon 24V DC, ulazna snaga 9.6 W/m. Pridružena temperatura boje 
3000K, svetlosni fluks 864 lm/m. Opšti indeks reprodukcije boja CRI>90.Stepen 
zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa zaštite III. Traka ima mogućnost 
dimovanja. Isporučuje se u paketu sa odgovarajućim drajverom i potrebnom 
opremom. 

m 



 

Ознака: К.2.01-3 Страна 375 од 390 

 

9. 

LED drajver. Dimenzije 170x52x24 mm. Ulazni napon 230V AC, izlazni napon 
24V DC, snage 30W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. Klasa 
zaštite II. 

kom 

  

LED drajver. Dimenzije 129x98x40 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 100W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. 
Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 

  

LED drajver. Dimenzije 162x98x49 mm. Ulazni napon 100-240V AC, izlazni 
napon 24V DC, snage 150W. Stepen zaštite od prodora čvrstih tela i vode IP20. 
Klasa zaštite I. Nema mogućnost dimovanja. kom 

  ISPORUKA SVETILJKI   

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMER TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 

OBJEKAT: Opština Vračar  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 ENERGETSKI BLOK   

1.1 Isporuka i montaža centrifugalnih linijskih pumpi za cirkulaciju vode sa 
potrebnim priključcima i armaturom.  

  

1.1.1 Bafer - razdelnik/sabirnik hladna voda   
  tip: TPE 150-70/4   
  protok                   Q=84.09 m3/h   
  napor                    H=1mVS   
  snaga                    N=5500W   
  napajanje              3x380-500V, 50Hz kom. 

1.1.2 Bafer - razdelnik/sabirnik topla voda   
  tip: TPE 100-65/4   
  protok                   Q=43.41 m3/h   
  napor                    H=1mVS   
  snaga                    N=1100W   
  napajanje              3x380-500V, 50Hz kom. 

1.2 Leptir  ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa 
ručkom i ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva 
GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. 

  

1.2.1 DN125 PN16 kom. 
1.2.2 DN150 PN16 kom. 

1.3 Nepovratna klapna sa duplim diskom i oprugom od nerđajućeg čelika, 
međuprirubnička, sa kućištem od livenog gvožđa GG 25 i zaptivanjem od 
vulkanizovanog NBR-a, PN16, tmax=90˚C. Za horizontalnu i vertikalnu 
ugradnju. Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom.  

  

1.3.1 DN125 PN16 kom. 
1.3.2 DN150 PN16 kom. 

1.4 Isporuka i montaža elektromotornih on/off ventila sledećih dimenzija: 
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1.4.1 DN125 PN16 kom. 

1.5 Gumeni kompenzatori sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i 
zaptivačima, sledećih dimenzija: 

  

1.5.1 DN125 PN16 kom. 
1.5.2 DN150 PN16 kom. 

1.6 Hvatač nečistoće prirubnički, "Y" model, kućište od livenog gvožđa GG 25, sa 
sitom od nerđajućeg čelika, PN16, Tmax=120°C. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. 

  

1.6.1 DN125 PN16 kom. 

1.7 Montaža vertikalnog akumulatora tople i hladne vode za povećanje zapremine 
vode u cirkulaciji tj. povećanje inercije sistema. Akumulator je iznutra i spolja 
toplocinčan a spolja izolacijom od poliuretana 50mm. Zapremina akumulatora 
je 5000l.  

kom. 

     

1 ENERGETSKI BLOK   

      

2 GLAVNI RAZVOD VODE   

2.1 Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi za grejanje i hlađenje izrađene prema 
DIN 2440 i DIN 2448. U okviru ove pozicije data je i isporuka i montaža 
termičke izolacije u obliku cevi za izolovanje cevovoda tople i hladne vode. 

  
  Cevovodi se izoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima. Izolacija je u 

cevima debljine d=20mm za cevi prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za cevi 
prečnika većeg od DN100.   

  
  sledećih dimenzija:   

2.1.1 DN125 /Ø133x4/    m 
2.1.2 DN150 /Ø159x4/    m 

2.2 Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, klingerit, 
  

  dvodelne obujmice, vešaljke za cevi, disugas, oksigen, 
  

  
plastične rozetne za cevi, kudelje, žice za varenje i ostali potrošni materijal. 

  

  uzima se 50% od ukupne pozicije cevi. 
% 

2.3 Po završenoj montaži cevovoda, a pre postavljanja termičke izolacije, izvršiti  
čišćenje cevne mreže od crnih cevi od raznih nečistoća, a zatim izvršiti 
antikorozivnu zaštitu u dva premaza. Završni premaz vidljivih cevi uraditi 
prema zahtevu definisanim u projektu enterijera i investitora. 

m2 

2 GLAVNI RAZVOD VODE   

3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI   

3.1 Pripremni radovi obuhvataju:   
  Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu   
  Upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom   
  Otvaranje gradilišta   
  Upoređivanje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu. 

  
  Probna razmeravanja i usaglašavanja. pauš. 

3.1.1 Demontaža i uklanjanje sekundarnog dela toplotne podstanice (demontiraju se 
i uklanjanju razdelnici i sabirnici tople i hladne vode, cevna mreža, pumpe i 
pripadajuća armatura)                                                            

pauš. 
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3.2.1 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više puta, dok se kod 
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. 

pauš. 

3.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

3.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

3.5 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

3.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike 
pauš. 

3.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog lica, 
sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

3.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

3.9 Završni radovi obuhvataju: 
  

   - Potrebna razmeravanja i usaglašavanja    
   - Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba 

zastakliti, uramiti i okačiti na vidno mesto. 

  
   - Obeležavanje instalacije (natpisi, simboli i pozicije)   
   - Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije fan coil 

klimatizacije za rad.   
   - Tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom 

izveštaja koji potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvodjača 
radova grejanja i rukovodilac radova. 

  
   - Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju invesitoru (tri 

kopije grafičke instalacije).  

  
   - Isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za 

tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i 
otklanjanje primedbi. 

pauš. 

3.10 Građevinski radovi koji se mogu javiti u toku izvođenja, kao što su: 

  
  -probijanje otvora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama neophodnih za 

prolaz mašinskih instalacija 

  
  -vraćanje u prvobitno stanje svih površina oštećenih prilikom montaže opreme 

  
  -postavljanje skela na mesta gde to montaža zahteva   
  -bušenje rupa, ankerisanje i ostale aktivnosti neophodne za montažu opreme 

pauš. 

3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI    
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PREDMER TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
  

OBJEKAT: Opština Vračar  

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 ENERGETSKI BLOK (uz izmenu prizemlja)   

1.1 Isporuka i montaža centrifugalnih linijskih pumpi za cirkulaciju vode sa 
potrebnim priključcima i armaturom.  

  

1.1.1 FC topla voda   
  tip: MAGNA1 40/80F   
  protok                   Q=4.84 m3/h   
  napor                    H=4mVS   
  snaga                    N=300W   
  napajanje              1x230V, 50Hz kom. 

1.1.2 FC hladna voda   
  tip: MAGNA1 65-80F   
  protok                   Q=13.19 m3/h   
  napor                    H=4mVS   
  snaga                    N=500W   
  napajanje              1x230V, 50Hz kom. 

1.2 Leptir  ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa 
ručkom i ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva 
GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. 

  

1.2.1 DN50 PN16 kom. 
1.2.2 DN80 PN16 kom. 

1.3 Nepovratna klapna sa duplim diskom i oprugom od nerđajućeg čelika, 
međuprirubnička, sa kućištem od livenog gvožđa GG 25 i zaptivanjem od 
vulkanizovanog NBR-a, PN16, tmax=90˚C. Za horizontalnu i vertikalnu 
ugradnju. Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom.  

  

1.3.1 DN50 PN16 kom. 
1.3.2 DN80 PN16 kom. 

1.4 Gumeni kompenzatori sa kontra prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama i 
zaptivačima, sledećih dimenzija: 

  

1.4.1 DN50 PN16 kom. 
1.4.2 DN80PN16 kom. 

1.5 Hvatač nečistoće prirubnički, "Y" model, kućište od livenog gvožđa GG 25, sa 
sitom od nerđajućeg čelika, PN16, Tmax=120°C. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. 

  

1.5.1 DN50 PN16 kom. 
1.5.2 DN80 PN16 kom. 
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1.6 Balansni ventil prirubnički, sa kosim vretenom, PN16, tmax=120°C. Ventil ima 
sledece funkcije: balansiranje, predregulaciju protoka, merenje, zatvaranje, 
zaključavanje. Kućište od livenog gvožđa GG 25, zaptivno sedište EPDM. 
Digitalna numerička ručica sa minimum 160 pozicija podešavanja. Ventil ima 
dva samozatvarajuća merna  priključka, jedan ispred a drugi iza pečurke 
ventila tako da postoji mogućnost merenja diferencijalnog pritiska na mestu 
ugradnje kada je ventil potpuno zatvoren. Sa izbalansiranim vretenom koje 
omogućava lako zatvaranje odnosno otvaranje ventila. Isporučiti sa 
kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. 

  

1.6.1 DN50 PN16 kom. 
1.6.2 DN80 PN16 kom. 

     

1 ENERGETSKI BLOK (uz izmenu prizemlja)   

      

2 AUTOMATSKA REGULACIJA   

2.1 TV-025/10 
  

  Trokraki regulacioni ventil za hladnu vodu, toplu vodu ili vazduh, u zatvorenim 
sistemima. 

  
  Podaci: PN16, DN25, Kvs = 10 m3/h 

  

  Temperatura medijuma: -10....150 C Radni pritisak: 
  

  do 120 C: 16 bar do 130 C: 13 bar do 150 C: 10 bar 
  

  Karakteristika: linearna 
  

  Priključak:prirubnica DN25 
kom. 

2.2 EPV 3N 
  

  Elektromotorni pokretač ventila, u SUT tehnologiji, sa pozicionerom i ručicom 
za ručni pogon. 

  
  Sila: 1000 N. Hod:20mm 

  

  Karakteristika se podešava na pozicioneru (linearna / 
  

  jednakoprocentna). 
  

  Vreme kretanja: 150 s 
  

  Priključna snaga: 2W 
  

  Napon napajanja: 24V, 50 Hz 
  

  
Upravljački signal: 0...10V- (sa povratnom informacijom o položaju ventila) / 
2P / 3P   

  Zaštita: IP54 
kom. 

2 AUTOMATSKA REGULACIJA   

      

3 GLAVNI RAZVOD VODE   

3.1 Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi za grejanje i hlađenje izrađene prema 
DIN 2440 i DIN 2448. U okviru ove pozicije data je i isporuka i montaža 
termičke izolacije u obliku cevi za izolovanje cevovoda tople i hladne vode. 

  
  Cevovodi se izoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima. Izolacija je u 

cevima debljine d=20mm za cevi prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za 
cevi prečnika većeg od DN100.   

  
  sledećih dimenzija:   

3.1.2 DN50 /Ø60.3x2.9/    m 
3.1.4 DN80 /Ø88.9.3x3.2/    m 

3.2 Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, klingerit, 
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  dvodelne obujmice, vešaljke za cevi, disugas, oksigen, 
  

  
plastične rozetne za cevi, kudelje, žice za varenje i ostali potrošni materijal. 

  

  uzima se 50% od ukupne pozicije cevi. 
% 

3.3 Po završenoj montaži cevovoda, a pre postavljanja termičke izolacije, izvršiti  
čišćenje cevne mreže od crnih cevi od raznih nečistoća, a zatim izvršiti 
antikorozivnu zaštitu u dva premaza. Završni premaz vidljivih cevi uraditi 
prema zahtevu definisanim u projektu enterijera i investitora. 

m2 

3 GLAVNI RAZVOD VODE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. 
OPIS  POSLA Jed. 

Mere 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE   

1.1 
Isporuka, montaža i kompletno povezivanje FC uređaja. Kasetni 
ventilator konvektor za četvorocevni sistem, proizvod "Daikin" ili slično:   

  

Napomena: Jedinice se montiraju na mesta predvidjena projektom. Ova 
pozicija obuhvata i  isporuku konzola, tiplova, šrafova, elektro kablova, 
probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada, zaptivanje 
silikonom, nakon montaže.   

1.1.1 TIP: MCK020AWH sa sledećim karakteristikama:   

  Totalni rashladni kapacitet: 3.81kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C   

  Grejni kapacitet: 5kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚   

  Snaga ventilatora: 40W kom. 

1.1.2 TIP: MCK040AWH sa sledećim karakteristikama:   

  Totalni rashladni kapacitet: 5.01kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C   

  Grejni kapacitet: 6.5kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚   

  Snaga ventilatora: 50W kom. 

1.1.3 TIP: MCK050AWH sa sledećim karakteristikama:   

  Totalni rashladni kapacitet: 5.16kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 7/12˚C, Tunpr=26˚C   

  Grejni kapacitet: 7kW, pri sledećim uslovima:   

  - temperatura vode 50/45˚C, Tunpr=20˚C˚   

  Snaga ventilatora: 50W kom. 

     

1.2 
Isporuka i montaža čeličnog cevovoda za razvod tople  i hladne vode od 
FC jedinica do postojeće cevne mreže   

  Ø88.9x3.2 m 

  Ø76.1x2.9 m 

  Ø60,3x2.9 m 

  Ø48,3x3.25 m 

  Ø42,4x3.25 m 

  Ø33.7x3.25 m 

  Ø26.9x2.65 m 

  Ø21.3x2.65 m 

     

1.3 

Isporuka i montaža sitnog potrošnog materijala, zaptivki, čvrstih i 
kliznih oslonaca i slično, za montažu Č-cevovoda, firme Mupro ili slično. 
Uuzima se 50% stavke 2.   

     

1.4 
Isporuka i montaža tvrdih plastičnih cevi  za odvod kondenzata sa 
opreme, prema grafičkoj dokumentaciji, sa potrebnim prelaznim   
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komadima, lukovima i spojnim materijalom,sledećih dimenzija: 

  Ø20 m 

  Ø25 m 

  Ø50 m 

     

1.5 

Čišćenje i antikorozivni premaz osnovnom bojom, dva puta, svih crnih 
cevi i čeličnih profila. Za materijal i rad,   plaća se po  m2 zaštićene 
površine. m2 

     

1.6 
Farbanje bojom otpornom na više temperature  u dva premaza. Za 
materijal i rad, plaća se po m2 ofarbane površine. m2 

     

1.7 

Izrada i montaža termoizolacije  sa parnom branom cevovoda hladne 
vode, vođenih vidno i  u spuštenom plafonu, debljine  d = 13 mm; i d = 
19 mm Sa odgovarajućim original lepkom za spojeve i trakama kao 
zaštitom.   

  Za materijal i rad,   plaća se po  metru dužnom postavljene izolacije.   

  Ø88.9x3.2 m 

  Ø76.1x2.9 m 

  Ø60,3x2.9 m 

  Ø42,4x3.25 m 

  Ø33.7x3.25 m 

  Ø26.9x2.65 m 

     

1.8 

Izrada i montaža termoizolacije cevovoda tople vode mineralnom 
vunom u oblozi od Al lima. Izolacija je u cevima debljine d=20mm za 
cevi prečnika manjeg od DN100 i d=40mm za cevi prečnika većeg od 
DN100.     

  Za materijal i rad,   plaća se po  metru dužnom postavljene izolacije.   

  Ø60,3x2.9 m 

  Ø48.3x3.25 m 

  Ø42,4x3.25 m 

  Ø33.7x3.25 m 

  Ø26.9x2.65 m 

  Ø21.3x2.65 m 

     

1.9 
Isporuka i montaža kuglastih slavina  sa spojem na navoj, sledećih 
dimenzija:   

  DN15 kom. 

  DN20 kom. 

  DN25 kom. 

     

1.10 
Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila sa spojem na navoj, 
sledećih dimenzija:   

  DN15 kom. 

  DN20 kom. 

  DN25 kom. 

 

    

1.11 
Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa spojem na navoj, sledećih 
dimenzija:   

  DN15 kom. 

  DN20 kom. 

  DN25 kom. 

      

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE     

 
 

 

    2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

2.1 Demontaža i uklanjanje postojećeg VRV sistema    
pauš. 
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2.2 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

2.3 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

2.4 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

2.5 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog 
lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

2.6 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

2.7 Građevinski radovi koji se mogu javiti u toku izvođenja, kao što su: 

  
  -probijanje otvora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama neophodnih za 

prolaz mašinskih instalacija 

  
  -vraćanje u prvobitno stanje svih površina oštećenih prilikom montaže 

opreme   
  -postavljanje skela na mesta gde to montaža zahteva   
  -bušenje rupa, ankerisanje i ostale aktivnosti neophodne za montažu opreme 

pauš. 

2 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI    

  

 

 

     

POZ. OPIS  POSLA 
Jed. 
Mere 

1 KLIMATIZACIJA I GREJANJE   

1.1 Svi postojeći FC uređaji na 1.i 2. spratu zadržavaju svoju lokaciju. Eventualna 
pomeranja nakon novog arhitektonskog rasporeda prostorija utvrditi na licu 
mesta    (u prostoriji 02.05 postojeće stanje FC uređaja ne odgovara projektu 
izvedenih mašinskih instalacija. Potrebno je postojeću cevnu mrežu dovesti 
do FC uređaja ili promeniti položaj FC-GT21). Demontaža postojeće 
klimatizacione opreme (FC uređaj i cevna mreža i armatura instalacije 
klimatizacije)  

pauš. 

1.2 Ispiranje svih cevnih instalacija hladnom vodom više puta, dok se kod 
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. 

pauš. 

1.3 Ispitivanje svih cevnih instalacija na hladan hidraulički pritisak (hidraulička 
proba) p=prad+2,0bar u trajanju od min 6h sa osmatranjem nakon toga od 
minimalno 24h prema SRPS-u M.E6.012  iz 1991. 

  
  O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica. 

pauš. 

1.4 Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima. Merenje izvršiti 
ultrzvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i 
regulaciji. 

  

1.5 Podešavanje ventila FC 
pauš. 

1.6 Ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova automatike 
pauš. 
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1.7 Puštanje u rad i merenje termotehničkih parametara od strane ovlašćenog 
lica, sa izradom zapisnika i ček liste. 

pauš. 

1.8 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. pauš. 

      

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE    

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

PREDMER TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA                                            

OBJEKAT: zgrada Opštine Vračar 

   
 

   Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a 

u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u predmeru i predračunu radova; važećim 

tehničkim propisima, standardima i zakonskoj regulativi; opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova, instalaterskih radova; uputstvima nadzornog organa i projektanta; ukoliko u 

nekoj od pozicija nije drugačije uslovljeno. 

Ovim predmerom nije obuhvaćeno: POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA I OPREME ZAS SISTEMA  

Predmer i predračun radova je sastavljen po jedinici mere na osnovu projekta koji je sastavni deo tenderske 

dokumentacije. 

OPŠTA NAPOMENA:  
Osnovna ponuda se sastavlja na osnovu projektom predviđenih i navedenih proizvođača, materijala i opreme u 

svemu prema opisu iz Predmera i predračuna radova i prema dostavljenim crtežima. 

Varijantna ponuda: Ponuđačima je dozvoljeno da za svaku poziciju mogu ponuditi alternativu: slično ili 

boljeg kvaliteta, koja će odgovarati projektom predviđenom kvalitetu i estetici. Takva ponuda će se zvati 

Varijantna ponuda, na istu je neophodna saglasnost Projektanta i Investitora. Ponuđač će tehničkim listovima, 

katalozima ili uzorcima dokazati ponuđeni kvalitet materijala i opreme i projektovanu estetiku. 

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre nego što preda ponudu za tender: pregleda tendesku dokumentaciju, 

obiđe objekat/lokaciju, sagleda ukupan obim posla, izvrši snimanje ukoliko je potrebno, i na taj način se upozna 

sa specifičnostima objekta i radova. 

Cenom obuhvatiti sav neophodan materijal, vezni mateijal, alat, opremu i mehanizaciju, rad po stepenu stručne 

spreme i kvalifikacije radne snage u skladu sa svakom pozicijom.  

Svi ponuđeni materijali i oprema moraju biti atestirani. Radnici moraju biti kvalifikovani i obučeni za izvođenje 

svake posebne grupe radova.  

Materijale za određene pozicije nabavlja Investitor a Izvođač vrši ugradnju uz sav neophodan vezni materijal. 

Takve pozicije su navedene u Predmeru i predračunu radova. 
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Obaveza Izvođača radova je da obezbedi priključke: elektroinstalacije, instalacije vodovoda i 

kanalizacije, da formira gradilišni orman. UKOLIKO POSTOJE PRIKLJUČCI IZMENITI TEKST. 

Da organizuje prostor za pripremne i ostale radove na parceli, kretanje mehanizacije i ljudstva. 

Obaveza Izvođača radova je da izradi projekat skele i preda ga na saglasnost Projektantu statičaru. Da stručno i 

profesionalno formira radnu skelu, izvrši uzemljenje skele i postavi sve neophodne zaštite i obezbedi siguran 

rad. 

Ukoliko dođe do nepredviđenih ili dodatnih radova Izvođač radova će pre izvođenja sastaviti ponudu za takve 

pozicije sa opisima i količinama, ponudu će dostaviti na razmatranje i odobrenje Projektantu, Nadzornom 

organu i Investitoru. 

 

 

 

5/1.6.1 PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
 

     

      Ovaj predmer i predračun obuhvata :                        
    

    a) Isporuka svog materijala navednog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 
materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija 

   b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  

   c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije  

   d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima 

   e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta 

   f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova 

   g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi 
na rad i materijal. 

   h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije 

   i) Pre seče kablova potrebno je proveriti mere na licu mesta 

   j) Svi telekomunikacioni kablovi treba da poseduju deklaraciju roizvođača i da su ispitani prema 
grupi standarda SRPS EN 60332.  

   k) Sva ponuđena oprema mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

    

 
1. i 2. Sprat 

    R
. 
B
r. 

Vrsta i opis pozicije radova J.M. 

1 2 3 

I 
SISTEM STRUKTURNOG KABLIRANJA (SKS)– integrisana telefonsko-
računarska mreža 

  

1

.

1 

Isporuka novog računarskog ormana FD-1 (PRVI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 
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  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG kom 

1
.
2 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1
.
3 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1
.
4 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1
.
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , 
sve komplet. 

kom 

      

1

.

6 

Isporuka novog računarskog ormana FD-1a (PRVI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG kom 

1
,
7 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 
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1
,
8 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipu AT-
GS924MPX-50 - , sve komplet. 

kom 

1
,
9 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1
,
1
0 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih wireless opreme sl.tipu  
JZ320A VL Aruba AP-303 (RW) Unified AP +  nosac Aironet AIR-CAP1702I-E-K9 , 
sve komplet. 

kom 

1
,
1
1 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

1
,
1
2 

  

  

1
,
1
3 

Isporuka novog računarskog ormana FD-2 (DRUGI SPRAT) (19" rack) sl. tipu 
CONTEG R17-24-60/60-WWW , visine 24 HU za Rack orman   FD-2, osnove 
600x600, sa prednjim staklenim vratima , sličan tipu Conteg.  Računarske kablove 
završiti na patch panelima cat.6a  sa obeležavanjem na oba kraja. U orman se 
smeštaju sl.elementi: 

kom 

  -Isporukai montaža DP-ZE-RAM-H 19" panel za uzemljenje i 5 klema  kom 

  -Isporuka i montaža četkice za uvod kablova sl.tipu Conteg DP-KP-KAR 

kom 

  - Isporuka i montaža komplet šrafova sl.tipu Conteg DP-MO-100 kom 

  - Isporuka i montaža konzole za instalaciju sl.tipu Conteg DP-VER-03-H kom 

  - Isporuka i montaža ventilatorske jedinice za hlađenje sl.tipu Conteg DP-VEN-02-H 

kom 

  - Isporuka i montaža neonske sveiljke sl.tipu Conteg DP-OJ-04 kom 

  - Isporuka i montaža Set utičnina 220V/50Hz sa zaštitom sa 8 mesta sl.tipu Conteg 
333.400 kom 

  - Isporuka i montaža polica 1U sl.tipu Conteg DP-PT-550-H kom 

  - Isporuka i montaža dodatnog nosača sl.tipu Conteg DP-PO-PD-H kom 

  - Isporuka i montaža novog Patch panel sl.tipu Panduit CP24BLY cat.6e 24 porta  

kom 

  - Isporuka i montaža novih mini jack utičnica cat.6a za patch panel sl.tipu Panduit  
CJS6X88TGY za U/FTP kabal cat 6a 

kom 

  -  Isporuka i montaža ranžir kablova Patch guaid sl.tipu  Panduit WMPFSE 

kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 0,5 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X0,5MIG kom 

  - Isporuka i montaža Patch kord 1 m cat.6a sl.tipu Panduit STP6X1MIG kom 

1
,
1
4 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipuAT-
GS948MPX-50, sve komplet.  

kom 

1
,
1
5 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog PoE switch-a sl.tipu AT-
GS924MPX-50 - , sve komplet. 

kom 

1
,
1
6 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje novog stack modula sl.tipu C2960X-
STACK, sve komplet. 

kom 

1
,
1
7 

Isporuka, montaža i postavljanje SMART UPS-a autonomije rada 10 minuta  pri 
opterećenju od 1500 VA, za montažu u Reck -1 . Slično tipu: NPW 1500 

kom. 

  Elektroinstalacioni materijal iz programa Legrand Mosaic boja bela.   
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1
,
1
9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 076573. 

kom. 

1
,
2
0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI utičnica 2M  iz 
Programa Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 078768. 

kom. 

1
,
2
1 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 2M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080051. 

kom 

1
,
2
2 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 2M iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080281. 

kom 

1
,
2
3 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 080251. 

kom 

1
,
2
4 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  2M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 078802. 

kom 

1
,
2
5 

Isporuka montaža i postavljanje instalacione kutije 4M iz Programa Legrand Mosaic, 
Slično tipu Mosaic 080052. 

kom 

1
,
2
6 

Isporuka montaža i postavljanje nadgradne  instalacione kutije 4M  iz Programa 
Legrand Mosaic, Slično tipu Mosaic 080285. 

kom 

1
,
2
7 

Isporuka montaža i postavljanje nosača 4M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 080258. 

kom 

1
,
2
8 

Isporuka montaža i postavljanje okvira  4M iz Programa Legrand Mosaic, Slično tipu 
Mosaic 078804. 

kom 

1
,
2
9 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih računarskih 
modularnih utičnica RJ45 cat.6a 1M  iz Schrack. Za montažu u stolove u salama za 
sastanke. Dozne, nosači i maske za ove module predviđeni su u okviru projekta jake 
struje. 

kom. 

1
,
3
0 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih HDMI utičnica 2M  iz 
Slično tipu Digitel HDMI modul. 

kom. 

1
,
3
1 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF S/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana R-1 i 
R-2 , do krajnjih RJ 45 konektora. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (R-1,R-2 ) 
završiti na Patch panelu,a drugi na RJ 45 konektoru. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod maltera u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se 
vrši nakon dostavljenih sertifikata merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

1
,
3
2 

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 dužine 10metara. Sve 
komplet povezano i ispitano.  

kom 

1
,
3

Isporuka, montaža i polaganje HDMI kabla standard 1.3 dužine 15metara. Sve 
komplet povezano i ispitano.  

kom 
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3 

1
,
3
4 

Isporuka, montaža i polaganje novog MM F4 Fiber-optički, multi-modni (MMF), 
bezhalogeni kabl, 4 vlakna (OM4).  

m 

1
,
3
5 

Isporuka momtaža i postavljanje instalacionog H07Z-K 1x4mm2 za izjednačenje 
potencijala komunikacionog  10" IT ormana. Sve komplet. 

m 

1
,
3
6 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 

1
,
3
7 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instaliranje 
celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti 
sistema; označavanje utičnica i kreiranje potrebne dokumentacije; završno 
ispitivanje i izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.  

paušalno 

  Ukupno I:   

II SISTEM ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU  RTV – KDS SIGNALA   

  Aktivnu, pasivnu opremu, dolazni KDS signal i proračune obezbeđuje lokalni 
provajder na terenu na osnovu međusobnog ugovora sa investitorom. 

  

2

.

1 

Isporuka, montaža i polaganje kabla RG 6 kabla sl.tipu Televes T100 ref.215101  od   
TV ormana koncetracije   do krajnjih TV utičnica. Kabal se  delimično polaže na 
perforiranom horizontalnom PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, 
delimično u prostoru spuštenog plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u 
zidu ispod gipsa u PVC vevi Ø16. Sve komplet povezano i ispitano.   

m 

2

.

2 

Isporuka, montaža, ugradnja, postavlaljanje i povezivanje novih  modularnih RTV 
utičnica  1M iz Programa Legrand Living light bele boje. Slično tipu  bticino N4202D. 

kom. 

2

.

3 

Sitan potrošni materijal,  konektori, zaštite konektora itd . Sve komplet. 

paušalno 

2

.

4 

Završno ispitivanje sistema puštanje u rad  kao i provera i podešavanje i umeravanje 
nivoa TV signala i izdavanje atesta.Sve komplet. 

paušalno 

  Ukupno II:   

II
I 

INSTALACIJA IP CCTV SISTEMA   

3
.
1 

Isporuka, montaža, postavljanje i povezivanje unutrašnjih FullHD mrežnih IP 
antivandal DOME 2Mpx kamera, sve komplet. 

kom 

3
.
2 

Isporuka, montaža i polaganje računarskog kabla tipa PANDUIT PUFL6X04WH-
KDHF S/FTP cat.6a 4x2x23awg  LSZH od novoprojektovanog  Rack ormana FD-3 i 
FD-6 , do kamera. Jedan kraj kabla u Rack ormanima (FD-3,FD-6 ) završiti na Patch 
panelu,a drugi na kameri. Kabal se  delimično polaže na perforiranom horizontalnom 
PNK regalu, delimično u vertikalnom PNK regalu, delimično u prostoru spuštenog 
plafona na horizontalnom PNK regalu i delimično u zidu ispod maltera u PVC vevi 
Ø16. Sve komplet povezano i ispitano. Obračun se vrši nakon dostavljenih sertifikata 
merenja na kategoriju 6a za svaki kanal. 

m 

3
.
3 

Isporuka i polaganje RBC creva, bezhalogeno, prečnika Ø16. Isporuka i polaganje. 

m 

3
.
4 

Sitan potrošni nespecificirani materijal,  konektori, zaštite konektora itd. Sve komplet. 

paušalno 
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  Ukupno III:   

I
V 

INSTALACIJA PUBLIC ADDRES SISTEMA (PA)   

4

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika (dual-cone) za ugradnju u 
spušteni plafon, sa transformatorskim izvodima od 6W/3W/1,5W/0,75W  95 dB, za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; EVAC sertifikat; sa fire dom kućištem;  ugao 180°/50°; 
efektivni frekvencijski opseg: 90 Hz do 20 kHz. Dimenzije: prečnik 216mm, 
maksimalna visina 70mm, prečnik otvora u plafonu za montažu 196mm.  Bosch 
LBC3086/41. 

kom 

4

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje ugradnih zvučnika za ugradnju u spušteni plafon u 
toaletima, sa transformatorskim izvodima od 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W za 
priključenje na 100V liniju. Podesan za reprodukciju govora i muzike. Keramičke 
kleme; termički osigurač; 60EN is EN 54-24 certified; sa fire dome kućištem;  ugao 
170°/80°; efektivni frekvencijski opseg: 60 Hz ÷ 18 kHz. Bosch LC5-WC06E4 

kom 

4

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje atenuatora (regulator nivoa zvuka) 36W za lokalnu 
regulaciju zvuka sa 5x3dB koraka podešavanja plus off pozicija, sa relejom za 
prinudni uklop, EVAC sertifikat. Efektivni frekvencijski opseg: 50Hz do 20kHz. 
Dimenzije: 87x87mm. Slično tipu: Bosch LBC LBC1410/20 

kom 

4

.

4 

Isporuka, montaža i povezivanje  kabla tipa HF LiHCH  3x1.5mm2, kabal se 
delimično polaže  na PNK regalu, i delimično u prostoru spuštenog plafona na PNK 
regalu , delimično  vidno u vertikalonom kanalu na PNK regalu , delimično u zidu 
ispod maltera u PVC cevi, a delimično na plafonu na odstojnim izplatorima. Sve 
komplet.     

m 

  Ukupno IV:   

V INSTALACIJA KONTROLE PRISTUPA   

5

.

1 

Isporuka, montaža i povezivanje Modul za kontrolu pristupa za jedna vrata 
dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva čitača , PRT( Roger) ili  
Wiegand. Napajanje 12VCD, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza. 
4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija 
RS-485. 

kom. 

5

.

2 

Isporuka, montaža i povezivanje 30VA Mrežni transformator 16V. 

kom 

5

.

3 

Isporuka i montaža akumulatora 7Ah/12V. 

kom 

5

.

4 

Isporuka i montaža  metalne kutije za alarmnu centralu dimenzija 11"x11"( 
280x280x80mm) SA TAMPEROM.  

kom 

5

.

5 

Isporuka i montaža  Beskontaktni čitač za spoljnju montažu, EM 125 kHz. Tamno 
sive boje. Kabl za vezu 50cm. 

kom 

5

.

6 

Isporuka i montaža  Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure sa magnetnim 
kontaktom za prikaz statusa vrata, 12 VDC/AC. 

kom 

5

.

7 

Isporuka i montaža Tastera , nugradni komplet sa instalacionm kutijom, nosačem i 
maskom. Sve komplet 

kom 

5

.

8 

Isporuka i montaža  EMERGENCY Taster za izlaz, nadzidni, zelene boje 

kom 

5

.

9 

Isporuka USB-RS485 komunikacioni interfejs 

kom 

5

.

1

0 

Isporuka EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane 
štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno 
upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Rade sa čitačima CDVI, G01, H01 i 
981 

kom 
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5

.

1

1 

Isporuka Softver za konfiguraciju i upravljanje RACS sistema kontrole pristupa. Nisu 
potrebne dodatne licence.  

kom 

5

.

1

2 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 5x2x0.8mm. 

m 

5

.

1

3 

Isporuka i polaganje kabla HF JH(st)H 3x2x0.6mm. 

m 

5

.

1

4 

Isporuka i polaganje kabla NHXHX 2x1.5mm2 FE180/E90  

m 

5

.

1

5 

Potrebni radovi koji obuhvataju sve radnje i mere koje su neophodne za instaliranje 
celokupne opreme navedene u ovom predmeru do nivoa potpune operativnosti 
sistema; kreiranje potrebne dokumentacije; završno ispitivanje, funkcionalna proba, 
obuka tehničkog osoblja; puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. 

kom 

  Ukupno V:   

V
I 

KABLOVSKI REGALI   

6

.

1 

PNK Regali širine 100mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

6

.

2 

PNK Regali širine 200mm, za montažu za plafon, komplet sa atestiranim HF 
tiplovima, šrafovima i pripadajućom opremom. Perforirani nosač kablova -Isporuka i 
montaža. m 

6

.

3 

Isporuka, montaža i postavljanje zaštitnog premaznog sredstva sl.tipu Plamal. 

kg 
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